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1 EINLEITUNG 1 INTRODUZIONE 

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Länge von knapp 
über 55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors 
München-Verona. Dieser ist gemäß der Entscheidung 
Nr. 884/2004/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 als TEN – Achse Nr. 1 
Bestandteil der Eisenbahnverbindungen für Nord-Süd-
Verkehre. 

La Galleria di Base del Brennero si sviluppa per una 
lunghezza poco superiore ai 55 Km e costituisce la parte 
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera – 
Verona. Tale tratta è inserita nel collegamento ferroviario 
Nord-Sud denominato TEN – Asse n. 1 previsto dalla 
decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004. 

Das entsprechende Einreichprojekt wurde mit CIPE-
Beschluss Nr. 71/2009 genehmigt. 

Il relativo progetto definitivo è stato autorizzato con 
delibera CIPE 71/2009. 

Beim Bahnhof Franzensfeste, im Abschnitt zwischen 
dem Südportal des Brenner Basistunnels (im Folgenden 
BBT) und dem Nordportal des Schalderer Tunnels 
(viergleisiger Ausbau Franzensfeste - Verona - Los 1 
Franzensfeste - Waidbruck), verläuft die neue HG/HL-
Strecke oberirdisch. 

In corrispondenza della Stazione ferroviaria di Fortezza, 
nel tratto compreso tra l’imbocco sud del Galleria di Base 
del Brennero (nel seguito BBT) e l’imbocco nord della 
Galleria Scaleres (Quadruplicamento Fortezza-Verona - 
lotto 1 Fortezza-Ponte Gardena), la nuova linea 
ferroviaria AV/AC si sviluppa in esterno.  

In diesem Bereich sind laut Projekt eine Reihe von 
Nebenbauten zum Basistunnel vorgesehen, die darauf 
abzielen, die Konfiguration des Bahnhofs Franzensfeste 
zu verbessern und aufzuwerten, und zwar in 
Übereinstimmung mit den neuen Funktionen, die im 
genehmigten Einreichprojekt definiert und nachstehend 
beschrieben sind: 

In quest’area il progetto prevede la costruzione di una 
serie di opere civili accessorie alla Galleria di Base volte 
a potenziare e riqualificare la configurazione della 
stazione ferroviaria di Fortezza, in coerenza con le nuove 
funzioni definite nel progetto definitivo approvato e di 
seguito riportate:  

 Abfahrtsbahnhof für die Pustertaler Bahnlinie  Stazione di partenza per la linea ferroviaria della 
Val Pusteria 

 Durchgangsbahnhof für die neue HG/HL-
Brennerlinie 

 Stazione di transito per la nuova linea AV/AC del 
Brennero 

 Verbindung zwischen der Bestandsstrecke und 
der neuen HG/HL-Brennerlinie 

 Collegamento tra la linea esistente e la nuova 
linea AV/AC del Brennero 

 Wartungsbahnhof für den Brenner Basistunnel  Stazione per la manutenzione della Galleria di 
Base del Brennero 

 Wartungsbahnhof eines Teils der 
Bestandsstrecke 

 Stazione per la manutenzione di parte della linea 
esistente 

 Notbahnhof am Südportal des Basistunnels.  Stazione di emergenza situata al portale Sud 
della Galleria di Base.  

Diese Bauwerke umfassen unter Anderem technische 
Funktionsgebäude, eine Zufahrtsstraße zum 
Rettungsplatz im Nahbereich des Portals, 
wasserbauliche Maßnahmen an den Wasserläufen 
rechts des Eisacks und Steinschlagschutzbauten, zur 

Queste opere comprendono tra l’altro fabbricati tecnici di 
servizio, una viabilità di accesso all’area di soccorso in 
prossimità dell’imbocco, opere di sistemazione idraulica 
dei corsi d’acqua affluenti di destra del Fiume Isarco e 
opere di protezione contro la caduta massi, volte alla 
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Minderung des geomorphologischen Risikos auf der 
neuen Bahnstrecke und im gesamten Bahnhofsbereich 
Franzensfeste. 

mitigazione del rischio geomorfologico sulla nuova linea 
ferroviaria e sull’intera area della stazione di Fortezza. 

Ein Teil dieser Bauwerke interferiert mit den Arbeiten zur 
Errichtung der bahntechnischen Ausrüstung des 
Basistunnels und mit der Einrichtung der entsprechenden 
Baustellen am Bahnhof Franzensfeste bzw. dient der 
Vorbereitung dieser Arbeiten. 

Parte di queste opere è interferente e/o propedeutica con 
i lavori per la realizzazione dell’attrezzaggio ferroviario 
del tunnel di base e  con l’allestimento dei relativi cantieri 
presso la stazione di Fortezza. 

Dieses Ausführungsprojekt betrifft den Ausbau der 
Eisenbahnunterführung der alten Rioler Straße auf der 
Westseite, die die Gleise des Bahnhofs Franzesfeste 
derzeit bei km 198+167 der Eisenbahnlinie Verona-
Brenner unterquert. 

Il presente progetto esecutivo ha ad oggetto il 
prolungamento del sottopasso ferroviario della vecchia 
strada Riol, sul lato ovest, che sottopassa il fascio binari 
della Stazione Fortezza attuale al km 198+167 della linea 
ferroviaria Verona-Brennero. 

Der Umbau der derzeitigen Eisenbahnunterführung im 
Abschnitt, der sich mit der zukünftigen HG/HL-Strecke 
überschneidet, ist notwendig, um den Querschnitt so 
anzupassen, dass dieser nicht die neue Bahnanlage 
beeinträchtigt, und um zu gewährleisten, dass die 
Geleise der künftigen HG/HV-Strecke gestützt werden.. 

Il rifacimento dell’attuale sottovia ferroviario nel tratto 
interferente con la futura linea AV/AC si rende necessario 
per adeguarne la sezione in modo da non interferire con 
l’ingombro della nuova sede ferroviaria nonché per 
garantire il sostegno dei binari della futura linea AV/AC. 

Die bestehende Unterführung wird nach Abschluss der 
Arbeiten auf diesem Teilgrundstück nicht mehr befahrbar 
sein und in einen Fahrrad- und Fußgängerweg 
umgewandelt werden. 

Die befahrbare Verbindung zwischen der SS12 und der 
Riolstraße sowie mit dem Rettungsplatz der BBT wird 
durch die Bauwerke des Teilloses "Neue Zufahrtsstraße 
Riol" gewährleistet. Diese umfassen prinzipiell den Bau 
einer neuen befahrbaren Unterführung der Brenner 
Eisenbahnstrecke vor, die weiter südlich als die 
Bestehende liegt. 

L’attuale sottopasso, al termine dei lavori del presente 
sub-lotto, non sarà più carrabile e verrà convertito a 
viabilità ciclopedonale. 

Il collegamento carrabile tra la SS12 e la via Riol nonché 
con l’area di soccorso del BBT, sarà garantito mediante 
le opere del sub-lotto “Nuova viabilità di accesso Riol”, 
che consistono essenzialmente nella realizzazione di una 
nuova viabilità, comprendente  la costruzione di un nuovo 
sottoattraversamento carrabile della linea ferroviaria del 
Brennero, poco più a sud dell’esistente. 

Die im Bereich des Bahnhofs Fortezza durchzuführenden 
Arbeiten umfassen den teilweisen Abriss der 
bestehenden Unterführung, den Bau einer neuen 
kastenförmigen Unterführung aus Stahlbeton mit 
Innenmaßen von 4,60 x 4,30 m und einer Länge von ca. 
22 m, den Bau von Stützmauern aus Stahlbeton am 
Ausgang, den Bau des neuen Rad- und Fußgängerwegs 
und dessen Anbindung an die alte Rioler Straße im Osten 
und an die neue Rioler Straße im Westen, deren 
Errichtung vor Beginn der ggst. Arbeiten vorgesehen ist. 

Le opere oggetto dell’intervento, da eseguirsi in 
corrispondenza dell’areale della stazione di Fortezza, 
comprendono la demolizione parziale del sottovia 
esistente, la realizzazione di un nuovo sottovia scatolare 
in c.a. di dimensioni interne 4.60 x 4.30 m e lunghezza 
22 m circa, la realizzazione di muri di sostegno di uscita 
in c.a., la realizzazione della nuova viabilità 
ciclopedonale e relativi raccordi con la vecchia strada 
Riol a est, e con la nuova viabilità carrabile Riol a ovest, 
la cui realizzazione è prevista prima dell’inizio dei 
presenti lavori. 

Die Gesamtlänge des neuen Rad- und Fußweges beträgt 
ca. 55 m. Der progressive Startpunkt entspricht im Osten 
dem Ende der zu erhaltenden historischen 

La lunghezza complessiva della nuova viabilità 
ciclopedonale è di ca. 55 m. La progressiva di inizio 
intervento corrisponde, a est, con l’estremità del 
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Eisenbahnunterführung. Die Verläufe nehmen aus der 
Verlängerung der Unterführung heraus in westlicher 
Richtung zu und enden an der Einmündung in die rechte 
Seite der neuen Rioler Fahrbahn. 

sottopasso ferroviario storico da mantenere. Le 
progressive sono crescenti in uscita dal prolungamento 
del sottopasso, in direzione ovest, e terminano in 
corrispondenza del raccordo con il ciglio destro della 
nuova viabilità carrabile Riol. 
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2 BESCHREIBUNG DES 

AUSFÜHRUNGSPROJEKTS 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 

2.1 BESTAND 2.1 STATO DI FATTO 

Das Projektgebiet befindet sich am westlichen Ausgang 
der bestehenden Eisenbahnunterführung der alten Rioler 
Straße, südlich des Bahnhofs Fortezza. 

L’area di progetto è collocata in corrispondenza 
dell’uscita lato ovest del sottovia ferroviario esistente 
della vecchia strada Riol, a sud della stazione ferroviaria 
di Fortezza. 

Das Gebiet ist zwischen der neuen Zufahrtsstraße nach 
Riol und den Gleisen der Bahnlinie Verona-Brenner, die 
in den Bahnhof Fortezza einmündet, eingegrenzt. 

L’area risulta circoscritta tra la nuova viabilità carrabile di 
accesso Riol e i binari della linea ferroviaria Verona-
Brennero in entrata alla stazione di Fortezza. 

Das Gebiet wird von der Verkehrsinfrastruktur, dem Fluss 
selbst und dem Bahnhof eingenommen. 

Il territorio è occupato dalle infrastrutture di trasporto e 
dalla stazione ferroviaria. 
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Abbildung 1 - Projektumfang Figura 1 Ambito di progetto 

Dem Projekt vorgeschaltet ist die neue Zufahrtsstraße 
von Riol, die bereits gebaut wurde, einschließlich der 
Grenzmauern auf der Westseite, die für diese neue 
Zufahrt erforderlich sind, sowie die Vorbereitungen für 
den Bau der Südseite des derzeitigen Rad- und 
Fußgängerwegs. Planimetrisch würden diese Mauern 
den bestehenden Zugang zur heutigen 
Eisenbahnunterführung blockieren.   

A monte dell’opera di progetto si trova la nuova viabilità 
di accesso Riol già realizzata, inclusi i muri di controripa 
lato ovest, necessari al sostegno di tale nuova viabilità 
carrabile, nonché propedeutici alla realizzazione del 
ciglio sud della presente viabilità ciclopedonale. 
Planimetricamente, tali muri sbarrerebbero l’accesso 
dell’esistente viabilità al sottovia ferroviario attuale.  

Der Zugang zur Eisenbahnunterführung der alten Rioler 
Straße weist derzeit einen ziemlich steilen Abhang auf, 
wobei die Höhen abrupt von ca. 747 m in der Nähe der 
hangabwärts gelegenen Dörfer auf ca. 741 m in der Nähe 
des Eingangs zur bestehenden Unterführung abfallen. 

Attualmente, l’accesso al sottovia ferroviario della 
vecchia strada Riol presenta pendenza piuttosto elevata, 
le quote decrescono repentinamente da + 747 m ca., in 
prossimità degli abitati posti a valle del versante, a quota 
+741 m ca., in prossimità dell’entrata del sottopasso 
esistente. 

Auf dem Bahndamm, der von der bestehenden 
Unterführung unterquert wird, sind derzeit nur fünf Gleise 
in Betrieb. Der Rest des Dammes ist stillgelegt und 
zeichnet sich durch das Vorhandensein stillgelegter oder 
in der Stilllegung befindlicher Gleise aus. 

Auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnlinie befinden 
sich die Brennerstaatsstraße und das Eisackufergebiet. 

Sul rilevato ferroviario sottoattraversato dal sottovia 
esistente risultano, allo stato attuale, attivi solamente 
cinque binari. Il resto del rilevato è in disuso ed è 
caratterizzato dalla presenza di binari dismessi o in fase 
di dismissione. 

Dalla parte opposta della ferrovia si trova la Statale del 
Brennero e la zona spondale dell’Isarco. 

Im Einzelnen besteht die bestehende Unterführung aus 
einem Teil von überwiegender Länge (ca. 48 m) mit einer 
Mauerwerksstruktur aus dem Ende des 19. 
Jahrhunderts, einer Querspannweite von 4,00 m und 
einer gewölbten Dachplatte mit einem Innenradius von 
2,75 m. Der zweite Teil mit einer kürzeren Länge (ca. 8 
m) und einer Querspannweite von 4,00 m ist eine 
Verlängerung der historischen Unterführung aus dem 
Jahr 1961, die ebenfalls auf der Westseite der Bahn 
gebaut wurde. Es handelt sich um ein Bauwerk mit einem 
gewölbten Dach mit einem Innenradius von 2,50 m aus 
Beton, Stein und Zementmörtelwiderlagern, das auf 
durchgehenden Fundamenten aus unbewehrtem Beton 
ruht. Die Überlappungswände des alten Anbaus ruhen 
ebenfalls auf unbewehrten Betonfundamenten, die je 
nach Höhe der Wände unterschiedlich tief eingetrieben 
wurden. 

Il sottovia esistente si compone, nello specifico, di una 
parte, di lunghezza predominante (48 m ca.), con 
struttura in muratura risalente alla fine ‘800, di luce 
trasversale pari a 4,00 m e soletta di copertura a volta di 
raggio interno 2.75m. La seconda parte, di lunghezza 
minore (8 m ca.) e luce trasversale di 4,00 m, è un 
prolungamento del sottopasso storico che risale al 1961 
realizzato sempre sul lato ovest della ferrovia. Trattasi di 
una struttura con copertura a volta di raggio interno 
2,50m in conglomerato cementizio, spalle in muratura di 
pietrame e malta cementizia poggiate su fondazioni 
continue in conglomerato cementizio non armato. I muri 
di risvolto del vecchio prolungamento poggiano anch’essi 
su fondazioni in conglomerato cementizio non armato, 
spinte a profondità diverse in ragione dell’altezza dei muri 
stessi. 

2.2 PROJEKSTAND 2.2 STATO DI PROGETTO 

Dieses Exekutivprojekt (EEP) umfasst die Teile der 
Arbeiten, die für den Bau der U-Bahn-Verlängerung der 
alten Rioler Straße und des neuen Rad- und 
Fußgängerweges erforderlich sind und mit ihren 
charakteristischen Abmessungen unten aufgeführt sind: 

Il presente Progetto Esecutivo (PE) comprende le parti 
d’opera necessarie e legate alla realizzazione del 
prolungamento del sottovia della vecchia strada Riol e 
della nuova viabilità ciclopedonale, di seguito riportate 
insieme alle loro dimensioni caratteristiche: 
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- Kastenunterführung (4,60x4,30m innen, Länge ca. 
22m) 

- Linksseitige Ausstiegswände (Länge ca. 4m) 

- Rechtsseitige Ausstiegswände (Länge ca. 16m) 

 Sottopasso scatolare (4,60x4,30m interno, 
lunghezza 22m ca.) 

 Muri di uscita lato sx (lunghezza 4m ca.) 

 Muri di uscita lato dx (lunghezza 16m ca.) 

 

 

Abbildung 2 - Projektarbeiten Figura 2 - opere di progetto 

Der Bahnübergang wird durch die neue Zufahrtsstraße 
nach Riol gewährleistet. 

L’attraversamento stradale della ferrovia sarà garantito 
mediante la nuova viabilità di accesso Riol.  

Der neue Rad- und Fußgängerweg wird eine 
fahrbahnlose Querung der Bahnlinie beibehalten, indem 
die bestehende Unterführung der alten Rioler Straße 
genutzt wird. 

Die Straßenmerkmale dieses Rad- und Fußgängerwegs 
sind wie folgt 

 Mindestquerschnittsbreite von 4,00 m, kein 
Querschnittsgefälle; 

 erster Abschnitt mit minimaler Längsneigung 
zum Anschluss an das Niveau der bestehenden 

La nuova viabilità ciclopedonale consentirà di mantenere 
un attraversamento non carrabile della ferrovia sfruttando 
il sottopasso esistente della vecchia strada Riol. 

Le caratteristiche stradali di tale viabilità ciclopedonale 
sono di seguito riportate: 

 larghezza trasversale minima pari a 4,00m, 
pendenza trasversale nulla; 

 primo tratto con pendenza longitudinale minima 
per raccordo con la livelletta della vecchia strada 
Riol esistente; secondo tratto (dall’uscita dal 
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alten Rioler Straße; zweiter Abschnitt (von der 
Ausfahrt aus der neuen Unterführung bis zum 
Anschluss an den Randstreifen der neuen Rioler 
Straße) mit erhöhten Längsneigungen von ca. 13 
% und 18 %; 

 Länge des neuen Fahrbahnabschnitts von ca. 55 
m 

 Lichte Mindesthöhe innerhalb der neuen 
Kastendurchlassunterführung 2,50 m. 

nuovo sottopasso e fino al raccordo con il ciglio 
della nuova viabilità Riol) con incremento delle 
pendenze longitudinali pari al 13% e al 18% 
circa; 

 lunghezza del nuovo tratto di viabilità pari a 55 m 
circa; 

 altezza libera minima all’interno del nuovo 
sottopasso scatolare 2,50m. 

In Vorbereitung auf die Durchführung der Maßnahme 
sind im Wesentlichen die folgenden Abbrucharbeiten 
durchzuführen: 

 Abriss der alten Verlängerung der bestehenden 
Unterführung von 1961 (Abrisslänge ca. 8m). Die 
bestehende Unterführung beeinträchtigt nämlich 
teilweise die Gleise der künftigen HS/HC-
Eisenbahnlinie und die damit verbundenen 
Lärmschutzwände auf der Talseite.  

 Teilweiser Abriss der kleinen Steinmauern, die 
die Böschungen der bestehenden Fahrbahn der 
alten Rioler Straße westlich der bestehenden 
Unterführung begrenzen. 

 Teilweiser Abriss des ersten Gleises der 
bestehenden Eisenbahnlinie in der Nähe der 
Arbeiten und Beeinträchtigung der temporären 
Arbeiten zur Unterstützung der Ausgrabungen. 

Propedeutiche alla realizzazione dell’intervento, sono le 
seguenti attività principali di demolizione: 

 Demolizione del vecchio prolungamento del 
sottopasso esistente del 1961 (lunghezza 
demolizione 8m circa). Il sottopasso esistente 
risulta infatti parzialmente interferente con i binari 
della futura linea ferroviaria AV/AC e relative 
barriere antirumore lato valle.  

 Demolizione parziale dei muretti in pietrame di 
contenimento dei rilevati dell’attuale viabilità 
della vecchia strada Riol, ad ovest del 
sottopasso esistente. 

 Parziale demolizione del primo binario della linea 
ferroviaria esistente prossimo ai lavori, ed 
interferente con le opere provvisorie di sostegno 
agli scavi. 

 

Die neue kastenförmige Unterführung aus Stahlbeton 
wird an Ort und Stelle gebaut.  

Das Bauwerk hat eine konstante Höhe von 5,25 m, 
gemessen von der Außenseite der Dachplatte bis zur 
Innenseite der Fundamentplatte. Im Grundriss hat die U-
Bahn eine besondere Form. Auf einen anfänglichen 
geraden Abschnitt mit konstantem Querschnitt (innere 
Spannweite 4,60 m) folgt ein im Grundriss schräger 
Abschnitt mit variabler Querschnittsbreite, der sich aus 
der gekrümmten planimetrischen Achse des Rad-
/Fußgängerwegs und der Lage der Achse der künftigen 
HS/HC-Schallschutzwände entlang des stromaufwärts 
gelegenen Bordsteins ergibt. 

Die Deckplatte hat eine konstante Dicke von 45 cm. Der 
Mindestabstand zwischen der Schienenoberkante der 
neuen HG/HL-Strecke und der oberen 
Plattenaußenkante beträgt etwa 1,00 m. 

Die Fundamente haben eine konstante Dicke von 50 cm. 

Il nuovo sottopasso scatolare in cemento armato viene 
realizzato in opera. 

La struttura ha altezza costante, pari a 5,25m misurati da 
estradosso soletta di copertura a intradosso soletta di 
fondazione. In pianta, il sottopasso è di forma particolare. 
Ad un primo tratto rettilineo e a sezione trasversale 
costante (luce interna 4,60m), segue una porzione 
sghemba in pianta e a larghezza trasversale variabile, 
derivante dall’asse planimetrico curvilineo della 
ciclopedonale e dalla posizione dell’asse dei futuri ripari 
fonici dell’AV/AC lungo il cordolo di monte. 

La soletta di copertura ha spessore costante pari a 45cm. 
La distanza minima tra piano del ferro dei binari della 
nuova linea AV-AC ed estradosso soletta superiore è pari 
a 1,00m circa. 

I piedritti hanno spessore costante pari a 50cm. 
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Das Fundament ist oberflächlich, horizontal und hat eine 
konstante Dicke von 50 cm. 

An der Kreuzung zwischen dem Nordpfeiler und dem 
geraden HS/HC-Gleis (Basistunnel gleis 2) wird auf dem 
Pfeiler eine Stahlbetonumfahrung senkrecht zum Gleis 
mit einer Mindestbreite von 4,00 m gemäß den 
Anforderungen der RFI MdP (Teil II Abschnitt 3 
Straßenkörper) für Arbeiten unter der Bahnlinie gebaut. 

Der Aushub für den Bau des kastenförmigen Bauwerks 
wird in offener Bauweise erfolgen. Zur Abstützung des 
Aushubs ist parallel zur bestehenden Bahnlinie Verona-
Brenner eine provisorische Mikropfahlberme 
vorgesehen. 

Die Innenverkleidung der Pfeiler ist mit 30 cm dickem 
lokalem Stein (Granit) geplant. 

Die Unterführung muss im Inneren mit einer 
ausreichenden Dicke für die korrekte Installation der 
Teilleistungen des Projekts verfüllt werden. Die freie 
Mindesthöhe des Rad-/Fußweges von 2,50 m ist immer 
gewährleistet; an der kritischsten Stelle (nordwestliche 
Ecke des U-Bahn-Ausgangs) beträgt die effektive Höhe 
2,65 m. 

La fondazione è di tipo superficiale, orizzontale e con 
spessore costante pari a 50cm. 

In corrispondenza dell’intersezione tra piedritto lato nord 
e binario AV/AC pari (Basistunnel gleis 2), si prevede la 
realizzazione di un ringrosso su piedritto in cemento 
armato, ortogonale al binario e larghezza minima pari a 
4,00m, in accordo a quanto richiesto dal MdP RFI (Parte 
II Sezione 3 Corpo stradale) per opere sottopassanti la 
linea ferroviaria. 

Lo scavo per la realizzazione del manufatto scatolare 
sarà a cielo aperto. A sostegno dello scavo, in direzione 
parallela alla linea ferroviaria Verona-Brennero esistente, 
si prevede una berlinese di micropali provvisionali. 

 

Si prevede il rivestimento interno dei piedritti con pietra 
locale (granito) di spessore pari a 30cm. 

Il sottopasso viene riempito internamente con sufficiente 
spessore per la corretta posa dei sottoservizi di progetto. 
L’altezza libera minima della viabilità ciclopedonale pari 
a 2,50 m è sempre garantita; nel punto più critico (spigolo 
nord-ovest uscita sottopasso) l’altezza effettiva sarà pari 
a 2,65 m circa. 

Die neuen Ausgangswände sind Stahlbetonwände auf 
einem direkten Fundament. 

Sie werden in Bezug auf die Richtung des Ausstiegs aus 
der U-Bahn in rechtsseitige Wände (Abschnitt 1-1 und 
Abschnitt 2-2) und linksseitige Wände (Abschnitt 3-3) 
unterteilt. 

Die rechten Seitenwände haben eine Wandhöhe von ca. 
2,20 m bis 4,70 m. Die beiden geometrischen Zwänge 
sind unten durch das Niveau des neuen Rad-/Fußweges 
und oben durch das Niveau der Aufschüttung gegeben. 
In Längsrichtung ist das Fundament mit einer 
Mindestüberdeckung von 50 cm abgestuft, während der 
Wandkopf horizontal bei +15 cm vom endgültigen 
Bodenniveau nach hinten verläuft. 

Planimetrisch soll die linke Wand an die westliche 
Gegenbegrenzungsmauer auf der rechten Seite der 
neuen Zufahrtsstraße nach Riol angesetzt werden, und 
zwar in einer Richtung, die senkrecht zu dieser verläuft, 
um das für den Bahnbereich auf der Südseite 
vorgesehene Aufschüttungsvolumen aufzunehmen. Die 
Höhe der Fundamentpfosten der linken Seitenwände 
entspricht der Höhe der Quadersteine der Wände der 

I nuovi muri di uscita sono muri a mensola in cemento 
armato su fondazione diretta. 

Essi si suddividono rispetto al senso di uscita dal 
sottopasso in muri lato destro (tratto 1-1 e tratto 2-2) e 
muri lato sinistro (tratto 3-3). 

 

I muri in destra hanno un’altezza del paramento variabile 
da 2,20 m a 4,70 m ca. I due vincoli geometrici sono dati 
inferiormente dalla livelletta della nuova viabilità 
ciclopedonale e superiormente dalla quota di 
sistemazione dei ritombamenti. Longitudinalmente, la 
fondazione risulta a gradoni con ricoprimento minimo di 
50cm, la testa del muro è invece orizzontale a +15cm 
dalla quota finale del terreno a tergo. 

Il muro in sinistra planimetricamente è previsto in battuta 
contro i muri di controripa ovest lato destro della nuova 
viabilità di accesso Riol, ortogonalmente a questi ultimi, 
con lo scopo di contenere il volume di rinterro previsto 
per l’areale ferroviario sul lato sud. La quota di imposta 
fondazione dei muri lato sinistro è pari a quella dei conci 
dei muri della viabilità di accesso Riol. L’altezza del muro 
è costante e pari a 5,30m circa. 
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Zufahrtsstraße nach Riol. Die Wandhöhe ist konstant und 
beträgt etwa 5,30 m.  

Am Ausgang der Kastenunterführung auf der linken Seite 
ist außerdem ein dreieckiger Vorplatz von ca. 13 m² 
vorgesehen, der von einer ca. 1,50 m hohen Stützmauer 
gestützt wird (als Abschnitt 4-4 bezeichnet), um den 
Raum zwischen der linken Mauer und dem Radweg 
auszufüllen und so den Radweg in den Kurvenbereich 
des Eingangs zur Unterführung zu leiten. 

Die Projektwände werden auf der Innenseite mit lokalem 
Stein (Granit) in einer Stärke von 30 cm verkleidet, 
außerdem wird an der Stirnseite eine Sicherheitsbarriere 
angebracht. 

Schließlich sieht das Projekt den Einbau eines 30 cm 
dicken Belags aus lokalem Stein (Granit) auch auf der 
Seite des Rad-/Fußgängerwegs der "westlichen 
Gegenmauern" vor, die bereits im Rahmen der 
Errichtung der neuen Zufahrtsstraße von Riol gebaut 
wurden. 

In uscita del sottovia scatolare in sinistra, si prevede 
inoltre la creazione di un piazzalino triangolare da 13 mq 
circa, sostenuto da un muretto di contenimento alto 
1,50m circa (denominato tratto 4-4), al fine di riempire lo 
spazio tra muro di sinistra e sede ciclabile e quindi 
indirizzare la pista ciclabile nel tratto curvilineo di 
ingresso al sottopasso. 

 

Sui muri di progetto si prevede un rivestimento con pietra 
locale (granito) di spessore pari a 30cm sul lato interno, 
oltre l’installazione di una barriera di sicurezza sulla testa 
del paramento. 

Il progetto prevede infine la messa in opera di un 
rivestimento con pietra locale (granito) di spessore pari a 
30cm anche sul lato della viabilità ciclopedonale dei muri 
di controripa ovest lato destro già realizzati nell’ambito 
dei lavori della nuova viabilità di accesso Riol. 

Auf den letzten etwa 10 m gewinnt der Rad- und 
Fußgängerweg an Höhe und erreicht allmählich das 
Bodenniveau auf der rechten Seite und die neue 
Zufahrtsstraße nach Riol. Wie in den Projektzeichnungen 
dargestellt, werden in diesem letzten Abschnitt keine 
Stützmauern mehr benötigt, sondern der Boden wird 
durch Anschlüsse ausgeglichen. 

Negli ultimi 10m circa, la viabilità ciclopedonale prende 
maggiormente quota e arriva progressivamente al livello 
del terreno in destra e della nuova viabilità di accesso 
Riol. Come illustrato negli elaborati di progetto, in questo 
tratto finale non saranno più necessari muri di sostegno 
ma il terreno verrà sistemato mediante raccordi. 
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3 ÄNDERUNGEN AM EINREICHPROJEKT 3 VARIAZIONI RISPETTO AL PROGETTO 
DEFINITIVO 

Das Abschlussprojekt (PD) sah den Bau einer 
Kastenunterführung mit Innenmaßen von 4,00 x 3,13 m 
und Ausgangswänden rechts und links mit 
unterschiedlichen Höhen von ca. 1-2 m vor.  

Der Rad- und Fußgängerweg hatte eine Mindestbreite 
von 4,0 m und ein unterschiedliches Längsgefälle mit 
einer maximalen Steigung von etwa 18 %. 

Il Progetto Definitivo (PD) prevedeva la realizzazione di 
un sottopasso scatolare di dimensioni interne 4.00 x 
3,13m e muri di uscita in destra e sinistra di altezza 
variabile tra 1-2m circa.  

La viabilità ciclopedonale era di larghezza minima 4,0m 
e pendenze longitudinali variabili, con tratti di massima 
pendenza del 18% circa. 

 

Abbildung 3 – Lageplan  Einreichprojekt Figura 3 – Planimetria progetto definitivo 

Im Rahmen dieses Ausführungsprojekts (PE) wurde eine 
umfassende planoaltimetrische Neugestaltung des Rad- 
und Fußgängerwegs und damit des Bauwerks 
durchgeführt, die auf den neuesten Eingangsdaten 
basierte und darauf abzielte, einige Unstimmigkeiten der 
vorherigen Planungsphase zu beseitigen. 

 Der Bordstein am westlichen Ende des Kastens, 
der der Achse der künftigen Lärmschutzwände 
der HS/HC-Strecke entsprechen wird, wurde 
gemäß dem entsprechenden Projekt auf 5,0 m 
von der Achse des nächstgelegenen Gleises 
versetzt (vorher 5,8 m), wodurch die westliche 
Grenze des Bauwerks neu definiert wurde; 

 Die Überhöhung der Dachplatte wird von -0,8 m 
auf -1,0 m unter dem Erdgeschoss angehoben, 
um den künftigen Bau von Bordsteinen und 
Lärmschutzwänden (nicht Gegenstand dieser 
Maßnahme) zu erleichtern. Zur Information: Der 
Wert von -1,0 m unter dem P.F. ist nun mit den 

Nell’ambito del presente progetto esecutivo (PE) è stata 
effettuata una ri-geometrizzazione complessiva plano-
altimetrica della viabilità ciclopedonale e, di 
conseguenza, delle opere, sulla base dei dati di input più 
recenti e finalizzate a risolvere alcune incongruenze della 
precedente fase progettuale. 

 Il cordolo sull’estremità lato ovest dello scatolare, 
che corrisponderà all’asse dei futuri ripari fonici 
della linea AV/AC, è stato riposizionato a 5.0m 
dall’asse del binario più vicino in accordo al 
relativo progetto (precedentemente a 5.8m), con 
conseguente ridefinizione del limite ovest del 
manufatto; 

 L’estradosso soletta di copertura viene 
aumentato da -0,8m a -1,0m sotto il p.f. per 
agevolare la futura realizzazione dei cordoli e 
barriere antirumore (non oggetto del presente 
intervento). A titolo informativo, il valore di -1,0m 
sotto il p.f. è ad oggi compatibile con quanto 
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Bestimmungen der PD 2008 der oben genannten 
Lärmschutzwände kompatibel; 

 Auch als Vorbereitung für die spätere 
Fertigstellung der HS/HC-Lärmschutzwände 
wird die Dachplatte in Längsrichtung auf einer 
konstanten Höhe gehalten, anders als in der PD, 
wo die Platte im Bereich des Westausgangs 
punktuell angehoben wurde. Es erwies sich 
daher als notwendig, das Niveau des zukünftigen 
Rad- und Fußgängerweges um ca. 1,0 m 
abzusenken, um die Mindesthöhe des inneren 
Gabarits (2,50 m) zu gewährleisten. 

 Die Verbindungshöhen mit der neuen 
Zufahrtsstraße von Riol wurden überprüft und in 
Übereinstimmung mit deren PE berücksichtigt; 
die Höhen, die von den im PD des Rad- und 
Fußgängerwegs angegebenen abweichen 
(größer sind), führten zu einer Verlängerung der 
Straße um ca. +14 m nach Norden, um die 
bereits in der endgültigen Entwurfsphase 
vorgesehene maximale Steigung (gleich 18 % 
ca. in Längsrichtung) einzuhalten;  

 Das Kastenfundament wurde um ca. 50 cm 
abgesenkt, um die Verlegung und den 
Durchgang der unterirdischen Leitungen zu 
gewährleisten (zuvor betrug die 
Innenüberdeckung an der Mindeststelle 29 cm, 
einschließlich der Dicke des Pflasterpaketes von 
9 cm); 

 Für die Fundamente der Kastenstruktur und die 
Auslasswände wurde eine Verkleidung aus 
Naturstein (Granit) verwendet, die vorher nicht 
vorhanden war, was zu einer neuen Geometrie 
des Bauwerks führte; 

 Die Ausstiegswände wurden entsprechend dem 
Relief, dem neuen planoaltimetrischen Verlauf 
des Straßensystems und den bereits 
durchgeführten Arbeiten an der neuen 
Zufahrtsstraße von Riol global neu angepasst. 
Insbesondere der Kreuzungsbereich zwischen 
der alten Rioler Straße und der rechten Kante 
der neuen Rioler Auffahrt wurde optimiert; 
insbesondere wurde die mit der Auffahrt gebaute 
Mauer, die den höheren Straßenrand abstützt, 
auch als Seitenwand für den jetzigen Rad-
/Gehweg genutzt. 

previsto nel PD 2008 delle suddette barriere 
foniche; 

 Anche come predisposizione per i successivi 
completamenti delle barriere antirumore 
dell’AV/AC, la soletta di copertura viene 
mantenuta a quota costante in direzione 
longitudinale, a differenza del PD dove la soletta 
veniva alzata puntualmente nel tratto di uscita 
ovest. Come conseguenza si è rivelato 
necessario abbassare la livelletta della futura 
viabilità ciclopedonale di circa 1,0m al fine di 
garantire il gabarit minimo interno (2,50m). 

 Sono state verificate e considerate le quote di 
raccordo con la nuova viabilità di accesso Riol in 
accordo al PE di quest’ultima; le quote, diverse 
(maggiori) rispetto a quelle indicate nel PD della 
ciclopedonale, hanno determinato un 
allungamento della viabilità di circa +14m verso 
nord al fine di rispettare la pendenza massima 
già prevista in fase di progetto definitivo (pari al 
18% circa longitudinale);  

 È stato previsto un abbassamento della 
fondazione dello scatolare di circa 50cm al fine 
di garantire posa e passaggio dei sottoservizi 
(precedentemente il ricoprimento interno era pari 
a 29cm nel punto minimo, incluso lo spessore del 
pacchetto di pavimentazione pari a 9cm); 

 è stato introdotto il rivestimento in pietra naturale 
(granito) per piedritti del manufatto scatolare e 
per i muri di uscita, non presente 
precedentemente, con conseguente ri-
geometrizzazione planimetrica delle opere; 

 i muri di uscita sono stati globalmente riadattati 
in funzione di rilievo, nuovo andamento plano-
altimetrico della viabilità e delle opere già 
realizzate con la nuova viabilità di accesso Riol. 
In particolare, si è ottimizzata la zona di incrocio 
tra la vecchia strada Riol ed il ciglio destro della 
nuova viabilità carrabile Riol, in particolare viene 
sfruttato il muro realizzato con la viabilità 
carrabile, che sostiene il ciglio stradale, più alto, 
anche come muro laterale della presente viabilità 
ciclopedonale.  
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3.1 ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM 
EINREICHPROJEKT 

3.1 RISPONDENZA AL PROGETTO DEFINITIVO 

Im Folgenden werden die Nachweise der Überein-
stimmung mit dem Einreichprojekt und etwaigen, im Zuge 
des Genehmigungsverfahrens erteilten Auflagen gemäß 
Art. 20 Abs. 4 der Anlage XXI des GVD 163/2006 
angeführt. 

Il presente paragrafo riporta le attestazioni di ri-
spondenza al progetto definitivo ed alle eventuali 
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, 
in accordo a quanto prescrive l’art. 20 c. 4 dell’allegato 
XXI del dgls 163/2006. 

Die Ausführungsplanung der Bauwerke wurde zwecks 
Genehmigung im Einklang mit dem CIPE Beschluss 
071/2009 sowie dem Beschluss der Landesregierung Nr. 
2635 vom 21/07/2008, mit denen das Einreichprojekt des 
Brenner Basistunnels - italienischer Abschnitt genehmigt 
worden ist und zu welchem auch diese Bauwerke zählen, 
erstellt. 

Ai fini autorizzativi la progettazione esecutiva delle opere 
è stata sviluppata in ottemperanza alla Delibera CIPE 
071/2009, nonché la Delibera della Giunta Provinciale di 
Bolzano n. 2635 del 21.07.2008 approvative del Progetto 
Definitivo della Galleria di Base del Brennero – parte 
italiana, di cui le opere fanno parte. 

Die Ausführungsprojekt der 
ausschreibungsgegenständlichen Baumaßnahmen als 
Teil des Gesamtvorhabens Brenner Basistunnel 
entspricht hinsichtlich Lage, Konzept und Systemwahl 
sowie technischer Entscheidungen den entsprechenden 
Baumaßnahmen des mit CIPE-Beschluss 071/2009 
genehmigten Einreichprojekts für den Brenner 
Basistunnel. 

Il progetto esecutivo delle opere oggetto dell’appalto, 
quale parte delle opere del progetto complessivo della 
Galleria di Base del Brennero, risponde in termini di 
localizzazione, di schema concettuale e scelta del 
sistema nonché di scelte tecniche, alle corrispondenti 
opere del Progetto Definitivo della Galleria di Base del 
Brennero approvato con Delibera CIPE 071/2009. 

Die geringfügigen durchgeführten Änderungen be-
dingen keine Änderungen in Hinblick auf die Um-
weltverträglichkeit, da: 

Le modeste modifiche operate non comportano va-
riazioni dell’impatto ambientale in quanto: 

 die Menge des endzulagernden 
Ausbruchsmaterials nicht zunimmt, 

 Non comportano maggiori quantità di marino da 
allocare a deposito definitivo, 

 die Umweltparameter nicht verändert werden  Non modificano i parametri ambientali 

In Anbetracht der obigen Ausführungen wird 
bestätigt, dass die ausschreibungsgegenständlichen 
Baumaßnahmen mit den entsprechenden 
Baumaßnahmen des Einreichprojekts für den 
Brenner Basistunnel gemäß Art. 20 Abs. 4 des 
Anhangs XXI des GVD 163/2006 übereinstimmen. 

Alla luce di quanto sopra si attesta la rispondenza ai 
sensi dell’art. 20 c. 4 dell’allegato XXI del decreto 
legislativo 163/2006 delle opere oggetto dell’appalto 
alle corrispondenti opere del Progetto Definitivo 
della Galleria di Base del Brennero. 
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4 GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE, 
GEOTECHNIK UND SEISMIK 

4 GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA, 
GEOTECNICA E SISMICA 

4.1 GEOLOGIE 4.1 GEOLOGIA 

Aus geologischer Sicht ist das betreffende Gebiet durch 
das weit verbreitete Vorhandensein von 
Murgangablagerungen an der Oberfläche 
gekennzeichnet, die die beiden Konoide des Rio Riol im 
Südwesten und des Rio Hohe Wand am nördlichen Ende 
des Gebiets bilden. Der größte Teil des Projektgebiets 
wird vom Rio Riol-Konoid eingenommen. Ein wichtiges 
Merkmal dieser Ablagerungen für die Planung und den 
Bau der Arbeiten ist das diffuse Vorhandensein von 
Granitblöcken und -ablagerungen in ihnen, die von 
pluridezimetrisch (30-40 cm) bis zu plurimetrisch mit 
einem Durchmesser von 2,5 m und mehr reichen, wie die 
durchgeführten Vermessungen und 
Oberflächenmessungen belegen 

Diese Ablagerungen ruhen zusammen mit Ablagerungen 
von Hangschutt auf dem felsigen Grundgebirge an der 
hydrografischen rechten Flanke des Eisacktals in 
Richtung Südwesten und Nordwesten. Die Decke der 
Sohlplatte, die auf der Grundlage, der durch die 
Bohrungen und seismischen Untersuchungen 
gewonnenen Erkenntnisse rekonstruiert wurde, fällt mit 
einer Neigung von mindestens 50-60° zur Mitte des Tals 
hin ab. Die Sohlplatte ist aus Granit von Brixen gefertigt. 

In der Mitte des Tals, etwa unterhalb des Wohngebiets 
von Fortezza und des Bahnhofsgeländes, gehen die 
Murgangablagerungen der oben genannten Konoide 
heteropisch in die Alluvionenablagerungen des Eisacks 
über, deren charakteristisches Merkmal, das in den 
Stratigraphien der Sondierungen erkennbar ist, darin 
besteht, dass sie im Vergleich zu den 
Murgangablagerungen, die stattdessen kantige, nicht 
oder nur wenig gerundete Scherben und Blöcke 
aufweisen, einen höheren Abrundungsgrad aufweisen. 

Der Bereich der geplanten Bauwerke ist von quartären 
Ablagerungen geprägt, die aus Murschuttab- lagerungen 
(Murschuttfächer des Riolbaches und Alluvionen des 
Eisack bestehen. Auf diesen Sedimenten wurden über 
ausgedehnte Bereiche des Untersuchungsareals 
künstliche Aufschüttungen abgelagert, vor allem in Form 
des Bahndammes der alten Brennerbahn und des Bhf 
Franzensfeste. 

Dal punto di vista geologico, l’area in questione è 
caratterizzata dalla presenza diffusa in superficie di 
depositi di debris flow che costituiscono i due conoidi del 
Rio Riol a S-SW e del Rio Hohe Wand all’estremità Nord 
dell’area. Il conoide del Rio Riol occupa la stragrande 
maggioranza dell’area di progetto. Caratteristica 
importante di questi depositi, ai fini progettuali e 
costruttivi delle opere, è la presenza diffusa al loro interno 
di blocchi e trovanti granitici di dimensioni da 
pluridecimetriche (30-40 cm) fino a plurimetriche, 2,5 m e 
più di diametro, come verificato dai sondaggi eseguiti e 
dai rilievi di superficie 

Questi depositi si appoggiano, insieme a depositi detritici 
di versante, al basamento roccioso sul fianco destro 
idrografico della Valle Isarco, verso Sud-Ovest e verso 
Nord-Ovest e localmente (come nel caso in esame) su 
depositi fluvioglaciali e glaciali fortemente addensati. Il 
tetto del basamento ricostruito in base ai vincoli posti dai 
sondaggi e dai rilievi sismici eseguiti immerge verso il 
centro della valle con un’inclinazione non inferiore a 50-
60°. Il basamento è costituito dal Granito di Bressanone. 

Verso il centro della valle, indicativamente al di sotto 
dell’abitato di Fortezza e dei piazzali dell’area ferroviaria 
della stazione, i depositi di debris flow dei conoidi 
sopracitati passano eteropicamente ai depositi alluvionali 
dell’Isarco, il cui carattere distintivo, individuabile nelle 
stratigrafie dei sondaggi è quello di presentare un 
maggior grado di arrotondamento dei clasti rispetto ai 
depositi di debris flow, che invece presentano clasti e 
blocchi angolosi, non arrotondati o con basso grado di 
arrotondamento. 

L’area delle opere in progetto relative al prolungamento 
del sottovia ciclopedonale di via Riol, è interessata dalla 
presenza principalmente di terreni quaternari, 
rappresentati da depositi di debris flow (conoide del Rio 
Riol e depositi alluvionali dell’Isarco. Sopra questi terreni, 
in una gran parte dell’area sono diffusi i materiali antropici 
di riporto, in particolare quelli del rilevato ferroviario della 
linea   storica del Brennero e della stazione di Fortezza. 
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Abbildung 4 – Geologisches Modell Figura 4 – Modello geologico di riferimento 

4.2 HYDROGEOLOGIE 4.2 IDROGEOLOGIA 

Aus hydrogeologischer Sicht lassen sich in dem 
betreffenden Gebiet zwei hydrogeologische 
Hauptkomplexe unterscheiden. Die erste, 
weiterverbreitete und an der Vertikalen aller Arbeiten 
vorhandene, besteht aus quartären Ablagerungen (aus 
Murgang und Alluvionen des Eisacks) mit mittelhoher 
Porendurchlässigkeit (k variiert zwischen 1,0E-05 und 
1,0E-06 m/s). Das zweite ist das granitische 
Grundgebirge, in dem die Wasserzirkulation durch das 
Vorhandensein von Verwerfungen und den 
Bruchzustand der Gesteinsmasse bedingt ist. Die 
allgemeine Durchlässigkeit erfolgt durch Frakturierung, 
wobei der Grad der Durchlässigkeit von gering (unter 
normalen Frakturierungsbedingungen) bis hoch variiert, 
entsprechend den am stärksten gebrochenen Schichten, 
die den Störungszonen entsprechen. 

In diesem Projektgebiet dürfte der Grundwasserspiegel 
je nach den morphologischen und meteorologischen 
Bedingungen und der Jahreszeit etwa 15-25 m unter der 
Erdoberfläche liegen. Im Allgemeinen reicht der 
Grundwasserspiegel nicht bis zu den für die Arbeiten 
vorgesehenen Oberflächenfundamenten. 

Dal punto di vista idrogeologico nell’area in oggetto 
possono essere individuati in sintesi due complessi 
idrogeologici principali. Il primo, più diffuso e presente 
alla verticale di tutte le opere, è costituito dai depositi 
quaternari (di debris flow, fluvioglaciali e alluvionali 
dell’Isarco), con permeabilità per porosità di grado 
medio-elevato (k variabile tra 1,0E-05 e 1,0E-06 m/s). Il 
secondo è rappresentato dal basamento roccioso 
granitico in cui la circolazione idrica è condizionata dalla 
presenza di faglie e dallo stato di fratturazione 
dell’ammasso roccioso. La permeabilità generale è per 
fratturazione, con grado variabile da basso (in condizioni 
di normale fratturazione) ad alto, in corrispondenza delle 
fasce più fratturate corrispondenti alle zone di faglia. 

In quest’area di progetto si prevede che il livello della 
falda acquifera si trovi, secondo le condizioni 
morfologiche, quelle meteorologiche e la stagione, a 
circa 15-25 m al di sotto del Piano Campagna. In termini 
generali la falda non arriva ad interessare le fondazioni 
superficiali previste per le opere. 

4.3 GEOTECHNIK  4.3 GEOTECNICA 

Die folgenden Ausführungen beruhen auf der Integration 
der 1988 (RFI), 2009 (BBT), 2013 (BIP-Seismik), 2021 
(Umweltgräben und Piezometer) durchgeführten 
Erkundungsphasen mit den jüngsten Erkundungen aus 
dem Jahr 2022, die zur Rekonstruktion des 

Le elaborazioni si basano sull’integrazione delle fasi di 
indagini eseguite nel 1988 (RFI), 2009 (BBT), 2014 
(sismiche GDP), 2021 (trincee e piezometri ambientali) 
con i più recenti sondaggi del 2022, realizzati al fine di 
ricostruire il modello geologico/geotecnico di riferimento. 
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geologischen/geotechnischen Referenzmodells 
durchgeführt wurden. 

Aus geotechnischer Sicht handelt es sich bei den 
Materialien, die im Großteil der Projektarbeiten in 
erheblichem Umfang vorhanden sind, um grobkörnige, 
inkohärente Böden (überwiegend sandige Kiese und 
kiesige Sande), in denen große Steinblöcke (Funde) mit 
Abmessungen von mehreren Dezimetern bis mehreren 
Metern weit verbreitet sind. 

Die fraglichen Böden weisen gute geotechnische 
Eigenschaften auf und stellen für die geplanten Arbeiten 
einen optimalen Baugrund dar, sowohl was die 
Tragfähigkeit als auch die möglichen Setzungen betrifft. 

Dal punto di vista geotecnico i materiali presenti nel 
volume significativo della gran parte delle opere in 
progetto sono costituiti da terreni granulari incoerenti 
grossolani (ghiaie sabbiose e sabbie ghiaiose in 
prevalenza), con diffusa presenza di grossi blocchi 
lapidei (trovanti) di dimensioni da pluridecimetriche a 
plurimetriche. 

 

 

I terreni in questione presentano buone caratteristiche 
geotecniche e costituiscono terreni di fondazione ottimali 
per le opere in progetto, sia per la capacità portante che 
per quanto riguarda i possibili cedimenti.  
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5 STRASSENVERLAUF 5 TRACCIATO STRADALE 

Der neue Rad- und Fußgängerweg beginnt am 
westlichen Ende der historischen Unterführung aus dem 
späten 19. Jahrhundert und schließt an die neue Einfahrt 
in der Via Riol an. 

La nuova viabilità ciclopedonale ha origine dall’estremità 
ovest del sottopasso storico di fine ‘800 e si collega alla 
nuova viabilità carrabile di accesso su via Riol. 

Der Eingriff in die Fahrbahn zielt auf die Anpassung des 
Niveaus an die neue Höhenlage der U-Bahn und die 
damit verbundene Anbindung an das bestehende 
Straßennetz ab. 

Die vorgesehene Nutzung des Straßensystems ändert 
sich nach der Anpassung, die Gegenstand dieses 
Projekts ist, von der Nutzung für Fahrzeuge zur Nutzung 
für Radfahrer und Fußgänger, weshalb die Vorschriften 
der "D.M. 05/11/2001: Funktionelle und geometrische 
Normen für den Bau von Straßen" nicht gelten. 

Für die funktionelle Definition des Anpassungsabschnitts 
wurden die gesetzlichen Bestimmungen des 
Präsidialerlasses Nr. 495 vom 16.12.1992: "Vorschriften 
für die Ausführung und Umsetzung der neuen 
Straßenverkehrsordnung" übernommen. 

L’intervento, dal punto di vista stradale, è finalizzato alla 
sistemazione della livelletta alla nuova configurazione 
altimetrica del sottopasso e al conseguente collegamento 
con la viabilità esistente. 

La destinazione d’uso della viabilità, a seguito 
dell’adeguamento oggetto del presente progetto, cambia 
da carrabile a ciclo-pedonale, pertanto non risulta di 
riferimento la normativa “D.M. 05/11/2001: Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Per la definizione funzionale del tratto di adeguamento si 
sono adottate le disposizioni legislative del D.P.R. 
16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada”. 

Es wird auch auf die "Funktionellen und geometrischen 
Normen für die Planung und den Bau von Straßen in der 
Autonomen Provinz Bozen - Südtirol" - Anhang A (Dekret 
des Präsidenten der Provinz Bozen - Südtirol Nr. 6 vom 
14. Februar 2022) verwiesen. 

Si fa inoltre riferimento alle “Norme funzionali e 
geometriche per la progettazione e la costruzione di 
strade nella Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige” 
– Allegato A (Decreto del Presidente della Provincia 14 
febbraio 2022, n. 6). 

5.1 ENTWURFSKRITERIEN UND MERKMALE 5.1 CRITERI E CARATTERISTICHE 
PROGETTUALI 

Das betreffende Straßenprojekt soll die Verbindung 
zwischen der bestehenden Eisenbahnunterführung und 
der Via Riol ermöglichen.  

In Anbetracht der Funktion, die die Infrastruktur erfüllen 
wird, wurde das Projekt als "Rad- und Fußgängerweg" 
konzipiert. 

Die Trasse wurde anhand eines planoaltimetrischen 
Verlaufs festgelegt, der mit den Zwängen vereinbar ist, 
die sich aus dem Anschluss an das bestehende 
Straßennetz und dem Abschnitt der bestehenden U-
Bahn ergeben, der von der Erweiterung nicht betroffen 
ist. 

L’intervento relativo alla viabilità in oggetto è finalizzato a 
consentire il collegamento tra il sottoattraversamento 
esistente della ferrovia e via Riol. 

Tenendo conto della funzione che assolverà 
l’infrastruttura, il progetto è stato sviluppato inquadrando 
la viabilità come „pista ciclo-pedonale“. 

Il tracciato è stato definito mediante un andamento plano-
altimetrico compatibile con i vincoli imposti dal raccordo 
alla viabilità esistente e al tratto di sottopasso esistente 
che non viene interessato dagli interventi di 
prolungamento. 

Der Eingriff ist ca. 54 m lang und wird fast vollständig in 
einem Graben ausgeführt.  

L’intervento si sviluppa per circa 54 m ed è quasi tutto 
realizzato in trincea. 
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Für den Querschnitt wurde eine 4,00 m breite 
gepflasterte Plattform gewählt, mit Ausnahme der 
Abschnitte an den Kreisbögen, wo eine angemessene 
Verbreiterung vorgesehen ist. 

Per la sezione trasversale è stata adottata una 
piattaforma pavimentata di larghezza pari a 4.00 m, a 
meno delle tratte in corrispondenza delle curve circolari 
in cui è previsto adeguato allargamento. 

Höhenmäßig weist die Strecke in einem ersten Abschnitt, 
am Gebäude, ein minimales Längsgefälle auf (ca. 0,3 %), 
während im offenen Abschnitt in Richtung Via Riol das 
Längsgefälle variabel ist (ca. 13 % und 18 %); dieser 
Wert wird durch die Herstellung der Verbindung zwischen 
dem bestehenden Abschnitt und der Via Riol sowie durch 
die Höhe der Verlängerung des betreffenden Bauwerks 
begrenzt, die wiederum durch die Höhe der neuen 
Hochgeschwindigkeitsstrecke bedingt ist. 

Die Längsneigung im offenen Querschnitt ist eine 
Abweichung von den oben genannten funktionalen und 
geometrischen Standards der PABz. 

Altimetricamente il tracciato presenta un primo tratto, in 
corrispondenza del manufatto, a pendenza longitudinale 
minima (0,3% circa), mentre nel tratto a cielo aperto,  
verso via Riol, la pendenza longitudinale risulta variabile 
(13% circa e 18% circa); tale valore risulta vincolato dal 
raggiungimento del collegamento tra la tratta esistente e 
via Riol e dalla quota del prolungamento dell’opera in 
oggetto, a sua volta imposta dalla quota della nuova linea 
ferroviaria AV. 

La pendenza longitudinale nel tratto a cielo aperto risulta 
in deroga rispetto alle Norme funzionali e geometriche 
della PABz sopracitate. 

Das Layout besteht aus einer Abfolge von geradlinigen 
Elementen und kreisförmigen Kurven. 

L’andamento planimetrico è composto dalla successione 
di elementi di rettifilo e curve circolari. 

 

Abbildung 5 – Verfolgungsplan Figura 5 – Planimetria di tracciamento 
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6 REGELQUERSCHNITTE 6 SEZIONI TIPO 

Wie bereits erwähnt, ist die Straßenführung durch eine 
Fahrbahn mit einer 4,0 m hohen Plattform 
gekennzeichnet. Im Folgenden werden die drei typischen 
Abschnitte der Fahrbahn beschrieben, wobei die 
Einzelheiten in den Referenzdiagrammen zu finden sind. 

Come già anticipato, il tracciato stradale è caratterizzato 
da carreggiata con piattaforma da 4,0 m. Nel seguito 
sono descritte le tre sezioni tipo caratteristiche della 
viabilità, per i cui dettagli si rimanda agli elaborati grafici 
di riferimento. 

6.1 ABSCHNITT TYP EISENBAHN U-BAHN 6.1 SEZIONE TIPO SOTTOVIA FERROVIARIO 

Der Abschnitt gilt von ca. 0 m bis ca. 18 m. 

Die neue Eisenbahnunterführung hat eine Breite, die eine 
Fahrbahn von mindestens 4,0 m aufnehmen kann. 

Die Höhe entspricht dem vorgeschriebenen Maß und hat 
eine Mindesthöhe von 2,50 m. An der tiefsten Stelle 
beträgt die Höhe mehr als 2,65 m. 

La sezione si applica dalla pr. 0m alla pr. 18m ca. 

Il nuovo sottovia ferroviario presenta una larghezza in 
grado di ospitare una carreggiata con larghezza minima 
di 4,0 m. 

L’altezza rispetta la sagoma come da codice e presenta 
un’altezza libera minima pari a 2,50m. Nello specifico, nel 
punto più basso l’altezza è superiore a 2,65m. 

 

Abbildung 6 – ABSCHNITT TYP EISENBAHN U-BAHN Figura 6 – SEZIONE TIPO SOTTOVIA FERROVIARIO 

6.2 STANDARD GRABENSCHNITT - 
STÜTZMAUERN 

6.2 SEZIONE TIPO IN TRINCEA – MURI DI 
SOSTEGNO 

Der Abschnitt erstreckt sich von ca. 18 m bis ca. 42 m. 

Dieser Abschnitt kennzeichnet den Ausstieg aus der U-
Bahn. Die Straßenoberfläche liegt unter dem 
Bodenniveau und muss daher auf beiden Seiten mit 
Stahlbetonwänden gestützt werden (gemäß den RFI-
Vorgaben).  

La sezione si applica dalla pr. 18 m alla pr. 42 m ca. 

Tale sezione caratterizza l’uscita dal sottovia. Il piano 
viabile è al di sotto del piano campagna e dunque è 
necessario sostenere il terreno su entrambi i lati con dei 
muri in c.a. a mensola (secondo specifiche RFI).  

La carreggiata ha larghezza minima di 4,0 m.  
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Die Fahrbahn hat eine Mindestbreite von 4,0 m.  

Die Mauern sind unterschiedlich hoch und haben eine 
vertikale Verkleidung aus lokalem Stein. 

Am Kopf der Wände auf der rechten Seite und am 
Wandabschnitt 3-3 auf der linken Seite werden Rinnen 
gebaut, um das ablaufende Regenwasser aufzufangen. 
Am Kopf der Mauern wird außerdem ein Zaun 
angebracht, der es Unbefugten verbietet, sich der 
Mauerkante zu nähern, und so Stürze von oben 
verhindert. 

Die linken Mauern, die über den Abschnitt 3-3 
hinausgehen, fallen mit den Mauern der neuen 
Zufahrtsstraße nach Riol zusammen und sind mit einer 
H2-Straßenschranke versehen, die den 
Straßenabschnitt vom Rad- und Fußgängerweg trennt. 
Dieser Auftrag sieht die Verlegung der lokalen 
Steinverkleidung der oben genannten Mauern auf der 
Innenseite des Rad- und Fußgängerwegs vor. 

I muri presentano un’altezza variabile ed un paramento 
verticale rivestito in pietra locale. 

In testa ai muri sul lato destro e al muro tratto 3-3 sul lato 
sinistro verranno realizzate delle cunette in grado di 
intercettare il refluo meteorico. Sempre in testa ai muri 
verrà installato una recinzione per interdire 
l’avvicinamento al ciglio muro a personale non 
autorizzato ed evitare così cadute dall’alto. 

 

 

I muri di sinistra che proseguono oltre il tratto 3-3 
coincidono con i muri realizzati con la nuova viabilità di 
accesso Riol e presentano una barriera stradale H2 
posata a separazione tra tratto stradale e viabilità 
ciclopedonale. Il presente appalto prevederà la posa del 
rivestimento in pietra locale dei suddetti muri sul lato 
interno della ciclopedonale. 

 

Abbildung 7 – STANDARD GRABENSCHNITT - STÜTZMAUERN Figura 7 – SEZIONE TIPO IN TRINCEA – MURI DI SOSTEGNO 

  

6.3 MUSTERGRABENSCHNITT - NATÜRLICHE 
GELÄNDEGESTALTUNG 

6.3 SEZIONE TIPO IN TRINCEA – 
SISTEMAZIONE NATURALE DEL TERRENO 

Dieser Abschnitt kennzeichnet den letzten Teil der 
Fahrbahn, von pr. 42 m bis zum Ende der Strecke. 
Fahrbahnbreite 4,0 m (+Verbreiterung). 

Tale sezione caratterizza il tratto terminale della viabilità, 
dalla pr. 42 m fino alla fine del tracciato. Larghezza della 
carreggiata 4,0m (+ allargamenti). 
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Der Abschnitt zeichnet sich auf der rechten Seite durch 
eine natürliche Anordnung des Geländes aus, um den 
Randstreifen mit den endgültigen Erhebungen des neuen 
Dammes zu verbinden.  

Auf der linken Seite liegt die Fahrbahndecke unter der 
Fahrbahndecke der neuen Zufahrtsstraße nach Riol, so 
dass der Boden durch die bereits mit der Auffahrt 
errichteten Stahlbetonwälle gestützt wird. Der 
vorliegende Vertrag sieht die Verlegung der lokalen 
Steinverkleidung der oben genannten Mauern auf der 
Innenseite des Radwegs vor. 

La sezione è caratterizzata sulla destra da una 
sistemazione naturale del terreno a raccordare il ciglio 
con le quote finali del nuovo rilevato. 

Sulla sinistra il piano viabile è al di sotto del piano 
stradale della nuova viabilità di accesso Riol e dunque il 
terreno è sostenuto con i muri in c.a. a mensola già 
realizzati con la strada carrabile. Il presente appalto 
prevederà la posa del rivestimento in pietra locale dei 
suddetti muri sul lato interno della ciclopedonale. 

 

Abbildung 8 – MUSTERGRABENSCHNITT - NATÜRLICHE 
GELÄNDEGESTALTUNG 

Figura 8 – SEZIONE TIPO IN TRINCEA – SISTEMAZIONE 
NATURALE DEL TERRENO 

  

6.4 STRASSENOBERBAU 6.4 SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Der Straßenoberbau besteht aus den folgenden 
Schichten: 

Bituminöser Belag 

Verschleißschicht - Korngröße 0/12 - Dicke 3 cm 

Bituminöse Deckschicht  

Bituminöse Tragschicht (Unterbau) - Körnung 0/40 - 
Dicke 6 cm 

Untere tragende Schicht  

La sovrastruttura stradale è composta dai seguenti strati: 

Rivestimento Bituminoso 

Strato d'usura - granulometria 0/12, spessore 3 cm 

Strato portante bituminoso  

Strato portante bituminoso (base) – granulometria 0/40 , 
spessore 6 cm 

Strato portante inferiore  

Strato di sottofondo misto granulare stabilizzato con 
legante naturale - spessore (minimo 30cm) 
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Untere Tragschicht, gemischtes, mit natürlichem 
Bindemittel stabilisiertes Granulat - Dicke (mindestens 30 
cm) 
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7 BAUWERKE 7 OPERE D’ARTE 

Das Projekt umfasst den Bau der folgenden Hauptwerke 

 Kastenbahnunterführung (4,60x4,30m innen, 
Länge ca. 22m) 

 Linksseitige Ausstiegswände (Länge ca. 4m) 

 Rechtsseitige Ausstiegswände (Länge ca. 16m) 

Il progetto comprende la realizzazione delle seguenti 
opere principali: 

 Sottopasso ferroviario scatolare (4,60x4.30m 
interno, lunghezza 22m ca.) 

 Muri di uscita lato sx (lunghezza 4m ca.) 

 Muri di uscita lato dx (lunghezza 16m ca.) 

 

7.1 EISENBAHN-U-BAHN 7.1 SOTTOVIA FERROVIARIO 

Die Unterführung hat eine Länge von ca. 22 m in der 
Achse und verfügt über horizontale Fundamente und 
eine Dachplatte. Die Breite schwankt zwischen ca. 4,60 
m und 7,20 m, gemessen senkrecht zur geraden 
Hauptachse. Die Außenhöhe des Bauwerks ist konstant 
und beträgt 5,25 m. An den Außenseiten der Dachplatte 
ist ein doppeltes Gefälle von 2 % pro Seite vorgesehen, 
damit das Wasser des Bahnsteigs ordnungsgemäß 
abgeleitet werden kann, was durch die Verwendung 
eines Zementmörtelestrichs mit variabler Dicke erreicht 
wird. 

Die Unterführung ist aus Ortbeton gefertigt und hat einen 
Standardquerschnitt: 

Il sottovia è lungo circa 22 m in asse ed ha fondazioni e 
soletta di copertura orizzontali. La larghezza è variabile 
tra 4,60m e 7,20m ca, misurate perpendicolarmente 
all’asse rettilineo principale. L’altezza esterna del 
manufatto è costante e pari a 5,25m. All’estradosso della 
soletta di copertura viene prevista una pendenza a 
doppia falda del 2% per lato per la corretta evacuazione 
delle acque di piattaforma ferroviaria, realizzata mediante 
l’applicazione di massetto in malta cementizia a spessore 
variabile. 

Il sottovia è realizzato in c.a. gettato in opera e presenta 
una sezione tipo: 

Künstlicher Kastentunnel: 

Im Abschnitt zwischen Pr. 0 und ca. 22 m hat der 
betreffende Abschnitt eine rechteckige Form mit einer 
nutzbaren Innenhöhe von 4,30 m und einer Außenhöhe 
von 5,25 m aufgrund der Dicke des Fundaments von 50 
cm und der Deckplatte von 45 cm. 

Die Dicke der Fundamente mit konstanter Höhe beträgt 
50 cm. 

In diesem Abschnitt werden die Arbeiten durch Aushub 
des Bodens durchgeführt, wobei die Aushubwände auf 
der Seite der bestehenden U-Bahn mit provisorischen 
Arbeiten abgestützt werden. Nach dem Bau der 
Stahlbetonkonstruktionen innerhalb der Baugruben 
werden folgende Überbauarbeiten durchgeführt 

Galleria artificiale scatolare: 

Nel tratto compreso tra le pr. 0 e 22m ca. la relativa 
sezione presenta forma rettangolare con un’altezza 
interna utile pari a 4,30 m, e altezza esterna di 5,25m in 
ragione dello spessore della fondazione pari a 50cm e 
della soletta di copertura pari a 45cm. 

Lo spessore dei piedritti, di altezza costante, è pari a 
50cm. 

In tale tratta le opere sono realizzate mediante 
sbancamento del terreno, sostenendo le pareti di scavo 
lato sottopasso esistente con opere provvisionali. A 
seguito della costruzione all’interno degli scavi dei 
manufatti in c.a si provvede al successivo ricoprimento. 
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Abbildung 9 – EISENBAHN-U-BAHN Figura 9 – SOTTOVIA FERROVIARIO 

  

 

7.2 AUSGANGSWÄNDE LINKS 7.3 MURI DI USCITA LATO SINISTRO  

Am Westportal der neuen Unterführung ist auf der linken 
Seite der Fahrbahn eine ca. 3,5 m lange 
Stahlbetonkappenwand zur Abstützung des zukünftigen 
HS/HC-Bahnbereichs vorgesehen. 

Diese Mauer wird benötigt, um den Boden zwischen der 
neuen Eisenbahnunterführung und der rechten Seite der 
neuen Zufahrtsstraße nach Riol abzustützen. 

Planimetrisch ist die Mauer in Kontinuität mit der Kante 
der neuen Unterführung definiert und endet an den 
westlich gelegenen Gegenbegrenzungsmauern der 
neuen Rioler Einfahrt. 

In corrispondenza del portale ovest del nuovo sottovia, 
sul lato sinistro della viabilità, è prevista la realizzazione 
di un muro a mensola in c.a. di lunghezza 3,5 m ca. che 
sostiene il futuro areale ferroviario dell’AV/AC. 

Tale muro sarà necessario per sostenere il terreno tra il 
nuovo sottopasso ferroviario e il ciglio destro della nuova 
viabilità di accesso Riol. 

Planimetricamente, il muro è definito in continuità con lo 
spigolo del nuovo sottopasso e termina in battuta contro 
i muri di controripa lato ovest della nuova viabilità 
carrabile Riol. 
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Im Vorgriff auf die künftige Höhe der HS/HC-Linie von ca. 
+745,60 m in diesem Abschnitt hat die Mauer eine 
konstante Höhe von 5,30 m. 

Die Mauer hat eine 50 cm dicke vertikale Fläche, die mit 
lokalem Gestein bedeckt ist. Am Kopf der Mauer wird ein 
Vandalismusschutzzaun angebracht, der es Unbefugten 
verbietet, sich dem Rand der Mauer zu nähern, und so 
Stürze von oben verhindert. 

Die Fundamentplatte der einzigen Halle der Mauer ist 
vom direkten Typ und 60 cm dick. 

In previsione della futura quota del p.f. della linea AV/AC 
di +745,60m ca in quel tratto, il muro ha altezza costante 
pari a 5,30m. 

Il muro presenta il paramento verticale di spessore 50cm 
rivestito in pietra locale ed in testa verrà installato una 
recinzione antivandalismo per interdire l’avvicinamento al 
ciglio muro a personale non autorizzato ed evitare così 
cadute dall’alto. 

La platea di fondazione dell’unico concio di muro è di tipo 
diretto, con spessore 60cm. 

 

Abbildung 10 – Wandtyp Abschnitt linke Seite Figura 10 – Sezione tipo muro lato sx 

  

 

 

7.4 RECHTSSEITIGE AUSSTIEGSWÄNDE 7.2 MURI DI USCITA LATO DESTRO 

Am Westportal der neuen Unterführung ist auf der 
rechten Seite der Fahrbahn eine ca. 16 m lange 
Stahlbetonkappenwand zur Abstützung des zukünftigen 
HS/HC-Bahnbereichs vorgesehen. 

In corrispondenza del portale ovest del nuovo sottovia, 
sul lato destro della viabilità, è prevista la realizzazione di 
un muro a mensola in c.a. di lunghezza 16 m ca. che 
sostiene il futuro areale ferroviario dell’AV/AC. 

Planimetrisch verläuft die Mauer entlang der rechten 
Kante des neuen Rad- und Fußgängerwegs, ausgehend 
von der Kante der neuen Unterführung. 

Planimetricamente, il muro costeggia il ciglio di destra 
della nuova viabilità ciclopedonale, partendo dallo 
spigolo del nuovo sottopasso. 

Der Querschnitt der Mauer wird so festgelegt, dass eine 
Mindestüberdeckung über der Gründungssohle 
(Straßenseite) von 50 cm erhalten bleibt. Das Fundament 

La sezione del muro è definita in modo da mantenere un 
ricoprimento minimo sopra la suola di fondazione (lato 
viabilità) di 50cm. La fondazione è orizzontale 
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ist in Querrichtung horizontal und in Längsrichtung 
gestuft. Die Höhe der Erhebung ist variabel und liegt 
zwischen ca. 2,20 m und 4,70 m. 

Die Mauer hat eine 40 cm dicke vertikale Verkleidung aus 
lokalem Stein, und am oberen Ende wird ein 
Vandalismusschutzzaun angebracht, der Unbefugte 
daran hindert, sich der Mauerkante zu nähern und somit 
Stürze von oben zu verhindern. 

Die Fundamentplatte des direkten Typs ist in zwei 
Segmente von jeweils etwa 8 m Länge unterteilt. Die 
Dicke des Fundaments ist konstant und beträgt 50 cm. 

trasversalmente, mentre in direzione longitudinale è a 
gradoni. L’altezza dell’elevazione è variabile e compresa 
tra 2,20 m e 4,70m circa. 

Il muro presenta paramento verticale di spessore 40cm 
rivestito in pietra locale ed in testa verrà installato una 
recinzione antivandalismo per interdire l’avvicinamento al 
ciglio muro a personale non autorizzato ed evitare così 
cadute dall’alto. 

La platea di fondazione, di tipo diretto, è divisa in due 
conci di lunghezza 8m circa ciascuno. Lo spessore della 
fondazione è costante e pari a 50cm.  

 

Abbildung 11 – Wandtypenschnitt rechte Seite Figura 11 – Sezione tipo muro lato dx 
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8 WIEDERHERSTELLUNG UND 
ENDGÜLTIGE GESTALTUNG 

8 RIPRISTINI E SISTEMAZIONI FINALI 

Das als Baustelle genutzte Gebiet wird nach Abschluss 
der Arbeiten in einem "provisorischen" Zustand belassen, 
da es von den künftigen Bauarbeiten an der neuen 
Bahnlinie betroffen sein wird. 

L’area utilizzata come area di cantiere verrà lasciata, a 
termine lavori, in condizioni di sistemazione ‘provvisorie’ 
in quanto sarà interessata dai futuri lavori di realizzazione 
della nuova linea ferroviaria. 

Südlich des Erweiterungsbaus ist auf einer Höhe von ca. 
745,60 m eine provisorische Wohnung geplant. 

Im Westen schließt die neue Fahrbahn an die neue 
Zufahrtsstraße nach Riol an, mit der sie die westliche 
Stützmauer teilt, die die höher gelegene Straße trägt, 
während der Radweg niedriger liegt. 

Nördlich der Erweiterung ist ein Provisorium geplant, das 
teilweise flach auf einer Höhe von ca. 745,60 m liegt und 
teilweise an eine Zufahrtsstraße anschließt, die in die Via 
Riol mündet. 

Östlich der Erweiterung ist ein Provisorium geplant, das 
an die Höhen des bestehenden Bahngeländes anschließt 
(+747m ca). 

Oberhalb der Unterführung wird der Boden zum Schutz 
der Bauwerksabdichtung vorübergehend auf eine Höhe 
von ca. 745,60 m gebracht. 

A sud del prolungamento è prevista una sistemazione 
temporanea pianeggiante a quota +745,60m ca. 

A ovest la nuova viabilità si interfaccerà con la nuova 
viabilità di accesso Riol, con la quale condivide il muro di 
controripa ovest che sostiene la strada, più alta, rispetto 
alla viabilità ciclabile, più bassa. 

A nord del prolungamento è prevista una sistemazione 
temporanea, in parte pianeggiante a quota +745,60m ca 
ed in parte di raccordo con una strada di accesso che 
confluisce in via Riol. 

Ad est del prolungamento è prevista una sistemazione 
temporanea di raccordo con le quote dell’areale 
ferroviario esistente (+747m ca). 

Sopra il sottopasso il terreno verrà sistemato 
provvisoriamente a quota +745,60m ca. a protezione 
delle impermeabilizzazioni strutturali. 
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9 WERKLEITUNGEN 9 INTERFERENZE 

Die Umgebung ist stark von Menschenhand geschaffen 
und verstädtert, was die Notwendigkeit mit sich bringt, 
Störungen durch unterirdische Dienste zu beheben. 

Im Rahmen der Intervention gibt es einige Sub- und 
Superservices, die die Projektarbeiten stören, die im 
Interference Identification Report und Interference 
Resolution Report ausführlich beschrieben sind, auf die 
verwiesen werden sollte. 

L’ambiente risulta fortemente antropizzato ed 
urbanizzato, porta con sé la necessità di risoluzione delle 
interferenze dovute ai sottoservizi. 

Nell’ambito di intervento sono presenti alcuni sotto- e 
sovra servizi interferenti con le opere di progetto, descritti 
nel dettaglio nella Relazione individuazione interferenze 
e Relazione risoluzione inteferenze cui si rimanda. 
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10 ENTEIGNUNGEN UND TEMPORÄRE 
INANSPRUCHNAHMEN 

10 ESPROPRI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Für das betreffende Teillos ist die Katastralgemeinde 
Neustift II betroffen. 

Per il sublotto in oggetto è interessato il comune catastale 
Novacella II. 

Bei der Ermittlung des Flächenbedarfs wurde 
unterschieden zwischen Flächen, sind auf jeden Fall zu 
besetzen, Flächen, die vorübergehend besetzt werden 
sollen, und Flächen, die im Wege einer Konzession/eines 
Abkommens erworben werden sollen. 

Nell’individuare il fabbisogno delle aree è stato distinto tra 
aree da occupare definitivamente, aree da occupare 
temporaneamente ed aree da acquisire con 
concessione/convenzione. 

Die in den einzelnen Verzeichnissen enthaltenen 
Grundeinlösen, vorübergehende Besetzungen und 
Flächen mit Vereinbarungen/Konzessionen mit 
öffentlichen Körperschaften sind, auf Grundlage der 
Katastermappen ermittelt worden. Die digitalen 
Katastermappen wurden am 30.09.2022 vom Portal der 
Autonomen Provinz Bozen – Südtirol – Abteilung 41 
(https://www.catastobz.it/index_it.html) heruntergeladen. 

Le aree da acquisire, le occupazioni temporanee e le 
aree soggette a convenzione/concessione con enti 
pubblici indicate nei singoli elenchi proprietari sono state 
individuate sulla base delle mappe catastali. Le mappe 
digitali sono state scaricate il 30.09.2022 dal portale della 
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – 
Ripartizione 41 (https://www.catastobz.it/index_it.html ) 

Es wurde unterschieden in: 

 vorübergehend zu besetzende Flächen; 

 Flächen mit Vereinbarungen/Konzessionen mit 
öffentlichen Körperschaften. 

Sono state previste: 

 aree da occupare temporaneamente; 

 aree soggette a convenzione/concessione con 
enti pubblici. 

Die Entschädigung wird gemäß Landesgesetz Nr. 10 
vom 15. April 1991 (Enteignungen im öffentlichen 
Interesse) geschätzt.  

La normativa di riferimento per la stima delle indennità è 
la L.P. n. 10 del 15 aprile 1991 in materia di 
espropriazioni per causa di pubblica utilità. 
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11 ENTMINUNG 11 BONIFICA ORDIGNI BELLICI 

Im Rahmen des Sicherheits- und Koordinierungsplans 
erfolgte die vorgesehene Risikobewertung in 
Zusammenhang mit Kriegsrelikten bei der Durchführung 
der Baumaßnahmen. 

Nell’ambito del Piano di sicurezza e coordinamento è 
stata svolta la prevista valutazione del rischio bellico 
relativa alla realizzazione degli interventi di progetto. 

Bei der Risikobewertung in Bezug auf Kriegsrelikte in den 
zeitlich begrenzten oder mobilen Baustellen handelt es 
sich um eine Bewertung der Wahrscheinlichkeit, etwaige 
Kriegsrelikte vorzufinden, sowie des Schadensniveaus, 
den diese für Personen und Sachen verursachen 
können. 

La valutazione del rischio bellico nei cantieri temporanei 
o mobili è la valutazione espressamente riferita alla 
probabilità di trovare un potenziale ordigno bellico e al 
potere di questo di creare danni a persone e cose. 

Diese Bewertung wurde vorab auf der Grundlage einer 
historischen Analyse und daraufhin auf der Grundlage 
von spezifischen Untersuchungen mit Hilfe von Geräten, 
die im November 2022 durchgeführt wurden, gemacht. 

Tale valutazione è stata svolta preliminarmente sulla 
base di un’analisi storico documentale e, 
successivamente, sulla base di specifiche indagini 
strumentali svolte nel mese di novembre 2022. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser 
Untersuchungen mit Hilfe von Geräten wurde das Risiko 
in Zusammenhang mit Kriegsrelikten als akzeptierbares 
Risiko für das gesamte Projektgebiet erachtet. 

Sulla base degli esiti delle indagini strumentali è stato 
valutato il rischio bellico come accettabile su tutta l’area 
di progetto.  
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12 BAUSTELLENEINRICHTUNG 12 CANTIERIZZAZIONE 

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER PHASEN 

Phase 1: Baustelleneinrichtung; 

Phase 2: Errichtung der vorbereitenden Bauwerke und 
teilweise Abbruch der Unterführung; 

Phase 3: Provisorische Umleitung der interferierenden 
Ver- und Entsorgungsleitungen und Fertigstellung des 
Abbruchs der bestehenden Unterführung 

Phase 4: Errichtung von Bauwekren in Stahlbeton 

Phase 5: Bau des Straßenpakets und Verlegung der Ver- 
und Entsorgungsleitungen 

Phase 6: Errichtung der Beleuchtungsanlage und der 
Einrichtung der Außenbereiche 

Phase 7: Rückbau der Baustelle. 

Die Bauphasen werden gemäß einem zeitlichen 
Szenario festgelegt, in dem die Baumaßnahmen des 
Teilloses „Neue Straße Riol“ und die neue befahrbare 
Unterführung als bereits errichtet gelten. 

DESCRIZIONE GENERALE DELLE FASI 

Fase 1: Allestimento cantiere; 

Fase 2: Realizzazione opere provvisionali e demolizione 
parziale sottovia; 

Fase 3: Deviazione provvisoria sottoservizi interferenti e 
ultimazione demolizione sottovia esistente; 

Fase 4: Realizzazione opere in c.a.; 

Fase 5: Realizzazione pacchetto stradale e posa  
sottoservizi; 

Fase 6: Realizzazione impianto di illuminazione e 
sistemazioni esterne; 

Fase 7: Smobilizzo cantiere.  

Le fasi di cantierizzazione sono definite secondo uno 
scenario temporale che considera già realizzate le opere 
del sublotto “Nuova Viabilità rio Riol”, compreso il nuovo 
Sottovia carrabile. 

 

Abbildung 12: Baustellenbereiche Figura 12 – Aree di cantiere  
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13 VERWALTUNG DES AUSHUBMATERIALS 13 GESTIONE DEL MATERIALE DI SCAVO 

Die für die Zwischenlagerung von Aushubmaterial 
verfügbaren Flächen sind aufgrund der geringen Größe der 
Baustelle begrenzt. 

Le aree disponibili per il deposito temporaneo del 
materiale di scavo sono limitate a causa delle ridotte 
dimensioni degli spazi di cantiere. 

In diesen Lagerbereichen wird Aushubmaterial gelagert, 
das später zur Verfüllung auf der Baustelle verwendet 
werden soll. 

In tali aree di deposito viene stoccato il materiale di scavo 
che sarà successivamente utilizzato per i rinterri 
all’interno del cantiere. 

Das Aushubmaterial wird im Wesentlichen im Rahmen der 
Arbeiten wiederverwendet und fällt hauptsächlich beim 
Aushub für den Bau des neuen Kastenbauwerks und der 
Auslasswände an. 

Il materiale di scavo sarà essenzialmente riutilizzato 
all’interno dell’opera e verrà prodotto principalmente 
durante lo scavo di sbancamento per la realizzazione del 
nuovo manufatto scatolare e dei muri di uscita. 

Wie im Allgemeinen Baustellenbericht festgelegt, werden 
die Arbeiten zur Unterstützung des Baus in 7 Phasen 
unterteilt. Die Phasen, in denen Erdbewegungen erfolgen, 
sind die Phasen 2 und 3, in denen Aushubarbeiten 
durchgeführt werden, und die Phase 6 in der Verfüllungen 
erfolgen. 

Secondo quanto definito nella Relazione generale di 
cantierizzazione, le lavorazioni a supporto della 
realizzazione dell’opera saranno suddivise in 7 fasi. Le 
fasi interessate da movimenti terra sono le fasi 2 e 3, che 
contemplano gli scavi di sbancamento, e la fase 6, che 
prevede i ritombamenti. 

Auf der Grundlage der Projektzeichnungen wurden die für 
die Durchführung der Arbeiten erforderlichen Mengen an 
Abraum und Abbruchmaterial berechnet. 

In base agli elaborati di progetto sono stati calcolati i 
volumi di materiale di sbancamento e demolizione 
necessari per la realizzazione dell’opera.  

Der Bau des neuen Rad- und Fußgängerweges wird zu 
einer Mobilisierung von insgesamt etwa 3.750 m3 
Aushubmaterial führen.  

La realizzazione della nuova viabilità ciclopedonale 
porterà ad una mobilitazione complessiva di materiale di 
scavo pari a circa 3.750 m3.  

Durch die Baumaßnahmen dieses Projekts entstehen daher 
Aushubmaterialmengen, die einer "kleinen Baustelle" 
entsprechen (Menge von höchstens 6.000 m3). 

Gli interventi del presente progetto prevedono quindi la 
produzione di materiale provenienti da attività di scavo 
all’interno dei limiti che caratterizzano un „cantiere di 
piccole dimensioni“ (quantità non superiore ai 6.000 m3). 

Dieser Umstand fällt in den Anwendungsbereich des 
Dekrets des Präsidenten der Republik 120/2017. Art. 2 c.1 
Buchstabe t), sprich der "kleinen Baustellen". 

Tale circostanza ricade nella fattispecie di cui al DPR 
120/2017. Art. 2 c.1 lett. t) ovvero di „cantiere di piccole 
dimensioni “. 

Für die Charakterisierung des Ausbruchsmaterial werden  
die Umwelteinschnitte T96, T96bis, T8, T7 und T6 
(Bezugsdokument 02-H81-AF-002-RT0-D1538-02028-01 – 
Sammlung der durchgeführten Analysen) als 
umwelttechnischer Bezug verwendet. 

Per quanto concerne la caratterizzazione delle terre e 
rocce da scavo, i riferimenti ambientali sono le trincee 
ambientali T96, T96bis, T8, T7 e T6 (rif. Doc. 02-H81-
AF-002-RT0-D1538-02028-01 – Raccolta analisi 
eseguite). 

Im Falle der untersuchten Einschnitte, zeigten die 
entnommenen Proben, dass diese zwar die Grenzwerte 
gem. Anlage 1, Tabelle 1, Spalte A des Beschlusses DGP 
102/21 übersteigen, aber innerhalb der Grenzwerte der 
Spalte B (siehe Einschnitt T96) liegen. 

Nel caso delle trincee prese in esame i campioni di 
terreno prelevati hanno mostrato superamenti dei limiti di 
cui all’allegato 1, tabella 1, colonna A della DGP 102/21, 
ma entro i limiti di colonna B (si veda trincea T96) . 
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In Anbetracht der industriellen Flächennutzung dieses 
Standortes (Eisenbahnbereich) kann das 
Ausbruchsmaterial für Verfüllungen innerhalb der Grenzen 
gem. Anlage 1, Tabelle 1, Spalte B des Beschlusses DGP 
102/21 wieder verwendet werden. 

Considerata la desinazione d’uso industriale del sito 
(zona ferroviaria), potrà essere riutilizzato per 
riempimenti il  materiale di scavo entro i limiti di cui 
all’allegato 1, tabella 1, colonna B della DGP 102/21. 
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14 ABRISSE 14 DEMOLIZIONI 

Für den Abriss der bestehenden Unterführung und der 
zugehörigen Steinauslassmauern ist das Abfallmaterial als 
gemischter Abriss zu betrachten (CER 17/09/04), wobei der 
Teil des ausgehobenen Bodens und Gesteins, der an der 
Grenze liegt, möglicherweise abgetrennt wird (falls 
vorhanden, kann er nach der Umweltverträglichkeitsprüfung 
als Boden und Gestein gemäß CER 17/05/04 verwendet 
werden). 

Per le demolizioni relative al sottopasso esistente e 
relativi muri in pietra di uscita è da considerare il 
materiale rifiuto come demolizioni miste CER 17/09/04, 
separando eventualmente la porzione di terre e rocce da 
scavo che venissero individuate al contorno (nel caso in 
cui siano presenti, dopo valutazione di conformità 
ambientale, potranno essere utilizzate come terre e 
rocce secondo CER 17/05/04.) 
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15 BAUZEITEN 15 TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Die vorgesehene Dauer der Arbeiten zur Errichtung der 
neuen Fahrrad- und Fußgängerunterführung und der 
entsprechenden Straße umfasst 191 Kalendertage, auch 
unter Berücksichtigung klimatisch ungünstiger Zeiträume 
und unvorhergesehene Ereignisse im Zuge der 
Ausführung. 

La durata prevista per i lavori di realizzazione del nuovo 
sottovia ciclopedonale e relativa viabilità è di 191 giorni 
natuali e consecutivi, considerando anche periodi 
climatici sfavorevoli e imprevisti realizzativi. 

Die Beschreibung der verschiedenen Arbeitsphasen ist 
im Dokument Bauzeitplan (Dok. Nr. 02-H81-AF-002-
RT5-D1538-02125-02) enthalten. 

La descrizione delle diverse fasi operative è riportato nel 
dettaglio nel documento Cronoprogramma lavori (doc n° 
02-H81-AF-002-RT5-D1538-02125-02). 

Wichtig dabei ist, dass vor Durchführung der 
Hauptbauarbeiten eine Phase für die vorbereitenden 
Maßnahmen, die Baustelleneinrichtung und die 
Abrissarbeiten vorzusehen ist, die bewusst getrennt von 
der Baustelleneinrichtung betrachtet wird. 

È importante osservare che preliminarmente alle fasi 
operative principali è da prevedere una fase di lavori 
preparatori per le installazioni di cantiere e le demolizioni, 
attività che, volutamente, sono state distinte dalle fasi di 
cantierizzazione. 

Wichtig ist auch, dass die Arbeiten an der Neuen 
Zufahrtsstraße Riol, einschließlich des Baus der neuen 
befahrbaren Eisenbahnunterführung südlich der 
bestehenden Unterführung und ihrer Anbindung an die 
SS12, vorbereitende Arbeiten für ggst. Teillos sind. 

Altresì, è importante osservare che, propedeutica al 
presente sublotto, è l’ultimazione dei lavori del sublotto 
“Nuova viabilità di accesso Riol” comprensivi della 
realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario carrabile a 
sud dell’esistente, e relativo raccordo con la SS12. 

Die einzelnen Phasen für die Baustelleneinrichtung 
müssen nicht notwendigerweise nacheinander, sondern 
können parallel oder kombiniert zur Ausführung kommen, 
um die Bauzeit zu optimieren. 

Le fasi di cantierizzazione “operative”, non avvengono in 
sequenza una dopo l’altra ma al contrario possono 
partire in parallelo o comunque in combinazione tra loro, 
al fine di ottimizzare i tempi di costruzione. 

Die im Fahrplan angegebenen Zeiten berücksichtigen 
bereits Reserven für unvorhergesehene Ereignisse und 
schlechtes Wetter. 

I tempi riportati nel cronoprogramma tengono già conto 
delle riserve per imprevisti e maltempo. 

Die in Betracht gezogenen Erträge wurden nach den 
Besonderheiten der lokalen Bedingungen bewertet.  

Le rese considerate sono state valutate in funzione delle 
specificità delle condizioni locali.  

Der Bauzeitplan ist bezugnehmend auf jeden einzelnen 
Arbeitsschritt (WBS) unterteilt, welche auch in den 
wirtschaftlichen Auswertungen verwendet werden; Jeder 
Arbeitschritt wurde demnach in Hauptarbeiten und 
eventuelle Realisierungsphasen unterteilt. 

II programma è strutturato facendo riferimento ad ogni 
singola opera (WBS) utilizzata negli elaborati economici; 
ogni opera è stata quindi scorporata secondo le 
lavorazioni principali ed in base ad eventuali fasi 
realizzative.  

 


