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Die vorliegende Markterhebung wird von der
einzigen Verfahrensverantwortlichen (EVV) Frau
Mag. Dr. Karin Dalla Torre, MAS fir das Amt flr
Archdologie der Autonomen Provinz Bozen -
Sudtirol durchgefihrt und dient der Ermittlung der
Marktstruktur und der potentiell interessierten
Wirtschaftsteilnehmer.

DIE VORLIEGENDE BEKANNTMACHUNG
DIENT SOMIT DER MARKTSONDIERUNG.
DIE MARKTERHEBUNG, EINGELEITET DURCH

VEROFFENTLICHUNG DER
BEKANNTMACHUNG AUF DER
INSTITUTIONELLEN WEBSITE DER
VERGABESTELLE UND DES

INFORMATIONSSYSTEMS OFFENTLICHE
VERTRAGE DER AUTONOMEN PROVINZ
BOZEN ENDET SOMIT MIT DEM EINGANG
UND DER BEWERTUNG DER
INTERESSENSBEKUNDUNGEN UND DEREN
AUFNAHME IN DIE AKTEN.
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AVVISO INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’
AFFIDAMENTO DIRETTO DI
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13. SOPRINTENDENZA
PROVINCIALE Al BENI CULTURALI
UFFICIO BENI ARCHEOLOGICI

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
12/08/2021, ORE 12:00

La presente indagine di mercato viene promossa dal
responsabile unico del procedimento Mag. Dr. Karin
Dalla Torre, MAS per I'Ufficio Beni Archeologici della
Provincia Autonoma di Bolzano — Alto Adige, ed &
preordinata a conoscere I'assetto del mercato di
riferimento e i potenziali operatori economici
interessati.

IL PRESENTE AVVISO QUINDI HA QUALE
FINALITA

IL SONDAGGIO DEL MERCATO. L'INDAGINE DI
MERCATO, AVVIATA ATTRAVERSO
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL
SITO ISTITUZIONALE DELLA  STAZIONE
APPALTANTE E SUL SITO DEL SISTEMA
INFORMATIVO CONTRATTI PUBBLICI DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO ALTO ADIGE, Sl
CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE, LA
VALUTAZIONE E LA CONSERVAZIONE AGLI
ATTI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PERVENUTE.
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Art. 1
Gegenstand der Vergabe

Die gegenstandliche Verwaltung beabsichtigt,
eine  Markterhebung zum  Zwecke der
Direktvergabe aus der CPV-Kategorie 45112450-
4  (Erdaushubarbeiten fir  archaologische
Grabungen)  durchzufiihren,  welche  die
Weiterfihrung der archaologischen Grabung und
Dokumentation und die Bergung einer Baracke
aus dem |. Weltkrieg auf der Konigsspitze —
Gemeinde Stilfs zum Gegenstand hat, um, unter
Berucksichtigung der Prinzipien der Nicht-
Diskriminierung, Behandlungsgleichheit,
Proportionalitat und Transparenz, die moéglichen
interessierten Subjekte zu ermitteln.

Gestutzt auf Artikel 9 der Verfassung der
italienischen Republik sorgt gemaf Landesgesetz
vom 12. Juni 1975, Nr. 26 Art. 1 (Errichtung des
Landesdenkmalamtes), Dekret des
Landeshauptmanns vom 25. Juni 1996, Nr. 21 Art.
1 (Benennung und Aufgaben der Amter der
Sudtiroler Landesverwaltung), Legislativdekret
vom 22. Janner 2004, Nr. 42 i.g.F. (Kodex der
Kultur- und Landschaftsgiter), D.M. Nr. 154/2017,
Staatsgesetz vom 7. Marz 2001, Nr. 78 (Tutela del
patrimonio storico della Prima guerra mondiale)
und Ministerialdekret vom 4. Oktober 2002 (Tutela
del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale), das Amt fiir Archaologie fir den Schutz

und die Aufwertung des kulturellen /
archaologischen Erbes.
Auf der Konigspitze befindet sich eine

Holzbaracke (ca. 10,0 x 4,5 m), die im Jahr 1918
von Soldaten der K.K. Monarchie errichtet wurde.
Zeitgendssichen Berichten zufolge befanden sich
darin ein Offizierszimmer, eine Kiiche und ein
Schlafraum flr ca. 30 Soldaten. In letzter Zeit hat
sich der Gletscher im Bereich des Gipfels rapide
zurlickgezogen, weshalb die Baracke akut vom
Absturz bedroht ist.

In Folge dieses Umstandes hat sich das Amt fur
Archdologie im Sinne des Kodex der Kultur- und
Landschaftsguter (Gesetzesvertretendes Dekret
vom 22.01.2004, Nr. 42) sowie im Sinne des
Staatsgesetzes vom 7. Marz 2001, Nr. 78 (Tutela
del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale) und des Ministerialdekretes vom 4.
Oktober 2002 (Tutela del patrimonio storico della
Prima guerra mondiale) entschlossen,
MaRBnahmen zur Grabung, Dokumentation und
Bergung der Baracke zu setzen.
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Art. 1
Oggetto dell’appalto

La presente Amministrazione intende espletare
un’indagine di mercato per un affidamento diretto
nella categoria CPV 45112450-4 (Lavori di scavo di
siti  archeologici), avente ad oggetto |l
proseguimento dello scavo archeologico e la
documentazione e il recupero di una baracca della
prima guerra mondiale sul Gran Zebru — comune di
Selvio, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parita di trattamento,
proporzionalita e trasparenza, i potenziali soggetti
interessati.

In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione della
Repubblica Italiana e secondo la legge provinciale
del 12 giugno 1975, n. 26 art. 1 (Istituzione della
Soprintendenza provinciale ai beni culturali), il
Decreto del Presidente della Provincia del 25 giugno
1996, n. 21 art. 1 (Denominazione e competenze
degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano), il
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e il D.M.
n. 154/2017, Legge dello Stato del 7 marzo 2001,
Nr. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale) e D.M.del 4 ottobre 2002 (Tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale)
I'Ufficio Beni archeologici tutela e valorizza il
patrimonio culturale / archeologico.

Sul Gran Zebru si trova una baracca in legno (ca.
10,0 x 4,5 m) costruita nel’anno 1918 da soldati
della Monarchia Austro-Ungarica. Secondo relazioni
dell'epoca, al suo interno si trovavano una camera
per ufficiali, una cucina e una camerata per ca. 30
soldati. Il rapido ritiro del ghiacciaio registrato nei
ultimi tempi presso la cima del Gran Zebru
compromette gravemente la stabilita della baracca.

Per questo motivo I'Ufficio Beni archeologici ha
deciso in attuazione del Codice dei beni culturali e
del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 s.m.i.), della Legge dello Stato del 7 marzo
2001, Nr. 78 (Tutela del patrimonio storico della
Prima guerra mondiale) e del D.M.del 4 ottobre 2002
(Tutela del patrimonio storico della Prima guerra
mondiale) di intraprendere attivita di scavo,
documentazione e recupero della baracca.
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Die archaologische Untersuchung der Baracke
tragt zu einer wesentlichen Bereicherung der
Kenntnisse zur Befestigung und Sicherung der
Bergipfel sowie zum Alltagsleben der Soldaten an
der Front in der Ortlerregion wahrend des |.
Weltkrieges bei.

Die Baracke wird kinftig zusammen mit den
geborgenen Funden einem breiten Publikum in
einer Dauerausstellung prasentiert.

CPV-Kategorie
45112450-4 - Erdaushubarbeiten
archaologische Grabungen.

far

SOA-Kategorie
0S25 Klasse unter 150.000 €: Archaologische
Grabungen.

Art. 2
Beschreibung der Leistungen

Die Arbeiten betreffen die archaologische
Ausgrabung auf der Konigspitze (3.859 m ii.M.),
Gp. 2699/1, K.G. Stilfs (siehe Lageplan Anlage

1).

Bei der archdologischen Grabung wird das Innere
der Baracke mit Heizkanonen aufgeschmolzen,
dokumentiert und die Funde geborgen.

Aufgrund der idealen Erhaltungsbedingungen im
Eis ist mit einer Vielzahl an organischen Funden
zu rechnen. Im Zuge der archaologischen
Grabung wird die Baracke abgebaut und zu Tal
gebracht.

Die in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
und 2020 durchgefiihrten archaologischen
Untersuchungen sollen in diesem Jahr mit der
Bergung der Baracke abgeschlossen werden.
Die archaologische Dokumentation umfasst
folgende Leistungen:

- Archaologische Grabung, Aufschmelzen des
Innenraumes und fotografische Dokumentation
(in Absprache mit der Leitung der Arbeiten auch
Video), grafische und topografische
Dokumentation des archaologischen Befundes.

- Abbau der Baracke in Einzelteile samt
Dokumentation, sodass sie flir eine spatere
museale Prasentation wieder originalgetreu
zusammengebaut werden kann.

’ui
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L'indagine archeologica della baracca apporta a un
significativo contributo alle conoscenze dei sistemi
di fortificazione e degli impianti per la sicurezza delle
cime e della vita quotidiana dei soldati al fronte nella
zona dell’Ortles durante la prima guerra mondiale

E' inoltre prevista in futuro I'esposizione della
baracca e degli altri reperti rinvenuti nell'ambito di
una mostra permanente aperta a un vasto pubblico.

Categoria CPV
45112450-4 - Lavori di scavo di siti archeologici.

Categoria SOA
0825 classe infra 150.000 €: scavi archeologici.

Art. 2
Descrizione delle prestazioni

I lavori hanno per oggetto lo scavo archeologico sul
Gran Zebru (3.859 m s.l.m.), (p.f. 2699/1, C.C.
Stelvio (vedi planimetria allegato 1).

Durante l'indagine archeologica linterno della
capanna verra scongelato con cannone riscaldante,
verra documentato e saranno recuperati i reperti.

Grazie alle ideali condizioni di conservazione nel
ghiaccio €& plausibile la possibilita di ritrovare un
grande quantitativo di reperti organici. Durante lo
scavo archeologico la baracca viene smontata e
portata a valle.

Con il recupero della baracca si prevede di
concludere quest' anno l'indagine archeologica
condotta negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e
2020.

La documentazione archeologica prevede Ile
seguenti prestazioni:

- Scavo archeologico, scioglimento del ghiaccio
allinterno,  documentazione fotografica (su
indicazione della direzione lavori anche video),
grafica e topografica delle evidenze archeologiche.

- Smontaggio della baracca in singole parti
compreso la documentazione per rendere possibile
la ricostruzione originale nellambito di una
presentazione museale.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

- Die Vorgehensweise bei der archaologischen
Grabung (handische Arbeit, handische Feinarbeit,
Dokumentation) wird vom Amt fiir Archaologie
vorgegeben.

- Woéchentlich ein schriftlicher Bericht Uber die
erzielten Resultate mit detaillierter Auflistung der
geleisteten Arbeitsstunden.

- Waéchentliche Ubermittlung der
Digitalaufnahmen Uber Ajaris (siehe Richtlinien
Anlage 2).

- Erstellen des MalRnahmenblattes des Amtes fiir
Archaologie (FSR) vollstédndig in allen seinen
Teilen.

Nach Abschluss der archaologischen Grabung
muss innerhalb von drei Monaten dem Amt fir
Archdologie folgende Dokumentation abgegeben
werden:

- Ergebnisblatt (Anlage 3) mit
zusammenfassender wissenschaftlicher
Bewertung der Ergebnisse (max. 10.000
Zeichen inkl. Leerzeichen), einem

Ubersichtsplan (relevante stratigraphische
Einheiten, Phasengliederung) und zwei flir die
Grabung aussagekraftige Abbildungen.

- Vollstindiger Bericht (Gesamtdarstellung
der MalRnahme und der stratigraphischen
Einheiten (Text, Fotos, Graphik).

- Grabungstagebuch.

- Protokollblatter und Liste der
stratigraphischen Einheiten mit Matrix.

- Plane (Ubersichtsplan, Detailplane) und
Profile.

- Technische Daten (Gerate, Software,
Programme).

- Vermessungsunterlagen.

- Fotodokumentation (Die Bilder im RAW-
Format sind mit derselben Bezeichnung wie in
Ajaris auf einem Datentrager im Amt fir
Archaologie abzugeben.).

- Listen der registrierten Funde, Proben, Plane,
usw.

- Inventarisierte Funde mit Inventartabelle.

Art. 3
Teilnahmeanforderungen

Die vorliegende Markterhebung richtet sich an alle
Wirtschaftsteilnehmer nach Art. 45 GvD 50/2016.

Interessierte Wirtschaftsteilnehmer mussen
folgende Anforderungen erfillen:
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- Le procedure da seguire nello scavo (scavo a
mano, scavo a mano di fino compresa attivita di
documentazione sul cantiere compresa) saranno
indicate dall’'Ufficio Beni archeologici.

- Relazione scritta settimanale sui risultati ottenuti
compreso un consuntivo dettagliato delle ore
lavorative.

- Trasmissione settimanale delle immagini digitali
con Ajaris (vedi linee guida allegato 2).

- Compilazione in ogni sua parte del foglio
d’intervento dell’Ufficio Beni archeologici (FSR).

Entro tre mesi dalla conclusione dello scavo

archeologico deve essere consegnata all’'Ufficio

Beni archeologici tutta la seguente

documentazione:

- Foglio di risultato (allegato 3) con sintetica
valutazione scientifica dei risultati (massimo
10.000 caratteri spazi inclusi), una pianta
dellinsieme  (unita stratigrafiche rilevanti,
suddivisione in fasi) e due foto significative dello
scavo.

- Relazione completa (presentazione generale
dellintervento e delle unita stratigrafiche (testo,
foto, e disegni).

- Diario di scavo.

- Schede ed elenco delle unita stratigrafiche
con Matrix.

- Tavole (pianta generale, piante dettagliate) e
sezioni

- Dati tecnici (strumenti, software, programmi).

- Documentazione dei rilievi.

- Documentazione fotografica (le immagini in
formato RAW devono essere consegnate con lo
stesso nome del file usato in Ajaris su un
supporto tecnico all’'Ufficio Beni archeologici).

- Elenchi dei reperti registrati, campioni, tavole,
ecc.

- Reperti inventariati con tabella inventariale.

Art. 3
Requisiti di partecipazione

La presente indagine di mercato € rivolta a tutti gli
operatori economici ex art. 45 D.lgs. 50/2016.

Gli operatori economici interessati devono
possedere i seguenti requisiti:
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- Sie missen im Handelsregister fir Tatigkeiten
eingetragen sein, welche gemal Art. 83 Abs. 3
GvD Nr. 50/2016 im Zusammenhang mit den
vergabegegenstandlichen Arbeiten stehen;

- die allgemeinen Anforderungen gemaf Art. 80
GvD Nr. 50/2016 i.g.F;

- die besonderen Anforderungen gemaf Art. 84
GvD Nr. 50/2016 i.g.F. erfiillen;

- Sie missen alle Voraussetzungen laut GvD
50/2016, GvD 42/2004 und MD 154/2017erfiillen,
um archaologische Grabungen durchfiihren zu
duarfen.

Die Kategorie 0825 unterliegt der
Sondergesetzgebung hinsichtlich der Kulturguter
gemalf Art. 146 und 148 des GvD. 50/2016 i.g.F.
und Legislativdekret vom 22. Janner 2004, Nr. 42
i.g.F. FUr diese Kategorie ist in jedem Fall die
Qualifizierung in der entsprechenden Kategorie
gemall Art. 4 Abs. 2 und Art. 12 des
Ministerialdekrets vom 22. August 2017, Nr. 154
erforderlich, unabhangig vom prozentuellen
Anteil, den der Wert der Eingriffe an den
geschutzten Gitern am Gesamtauftrag hat.

Fir diese Kategorien findet das Rechtsinstitut der
Nutzung der Kapazitaten Dritter keine
Anwendung gemal Art. 146 Abs. 3 des GvD

50/2016i.9.F.

Die  Teilnehmer, die nicht die SOA-
Qualitatszertifizierung besitzen, missen folgende
technisch-organisatorischen Anforderungen
gemal Art. 90 DPR Nr. 207/2010 erfullen:

a) Betrag von gleichartigen Bauleistungen, die im
Finfjahreszeitraum vor der Veroffentlichung
dieser Bekanntmachung direkt und mindestens in
Hohe des abzuschlielRenden Vertragsbetrags fur
offentliche Verwaltungen oder Private ausgeflihrt
wurden, nachweisbar durch Bescheinigung Uber
die ordnungsgemalle Ausfihrung der Arbeiten;

b) Gesamtspesen fur Angestellte in H6he von
mindestens fiinfzehn Prozent des Betrags der
Bauleistungen, die im Funfjahreszeitraum vor der

Verdffentlichung dieser Bekanntmachung
ausgefihrt wurden; liegt das Verhaltnis zwischen
obigen Kosten und den ausgefiuhrten

Bauleistungen darunter, wird der Betrag der
Bauleistungen fiktiv im Verhaltnis gekiirzt, so dass
der verlangte Prozentsatz wiederhergestellt wird:
der so fiktiv gekirzte Betrag gilt als Nachweis fur
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- Essere iscritto al registro delle imprese per attivita
coerenti ai lavori oggetto dell’affidamento in
conformita a quanto previsto dall’art. 83 comma 3
d.lgs. 50/2016;

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- requisiti di ordine speciale di cui all’art. 84, D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- essere abilitati ad eseguire scavi archeologici ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n.42/2004 e del
D.M. n. 154/2017.

La categoria OS25 & soggetta alla disciplina
speciale relativa ai beni culturali ai sensi degli artt.
146 e 148, D.Lgs.n. 50/2016 s.m.i. e il Decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.

Per tale categoria €& sempre necessaria la
qualificazione nella categoria di riferimento di cui
all'articolo 4 comma 2 e all’articolo 12 del Decreto
Ministeriale del 22 agosto 2017, n. 154, a
prescindere dall'incidenza percentuale che il valore
degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto
complessivo.

Per tali categorie non trova applicazione listituto
dell’avvalimento ex art. 146 comma 3 D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.

I concorrenti che non_ siano in possesso di
attestazione di qualificazione SOA, devono essere in
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo
di cui all’art. 90, D.P.R n. 207/2010, come richiesti di
seguito:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso non inferiore
allimporto del contratto da stipulare, a favore di
Pubbliche amministrazioni o privati e di essere in
grado di produrre certificato di regolare esecuzione
delle stesse;

b) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e I'importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, I'importo
dei lavori € figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
I'importo dei lavori cosi figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui
alla lettera a);
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die Erfullung der Anforderungen gemaf
Buchstabe a).

c) Geeignete technische Ausristung fir die
Durchfuhrung der Arbeiten

Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer kann geman
Art. 92 Abs. 1 DPR Nr. 207/2010 an der
Direktvergabe teilnehmen, wenn er die

wirtschaftlich-finanziellen und technisch-
organisatorischen  Anforderungen  fir die
iiberwiegende Kategorie tiber den

Gesamtbetrag der Arbeiten erflllt oder wenn er
die Anforderungen fir die Uberwiegende
Kategorie und fir die Kategorien der getrennt
auszufihrenden Arbeiten Uber die einzelnen
Betrage erfiillt. Die Anforderungen fur Kategorien
getrennt auszufihrender Bauarbeiten, die der
einzelne Wirtschaftsteilnehmer nicht erfillt, muss
er Uber die Uberwiegende Kategorie erfillen.

Der einzelne Wirtschaftsteilnehmer muss bei
sonstigem Ausschluss den Anteil der Leistung
angeben, den er mittels Unterauftrag zu vergeben
beabsichtigt, im Falle, dass die Untervergabe
zwecks Erfilllung der Qualifikationsanforderungen
erforderlich ist.

Die normativen und wirtschaftlichen
Arbeitsbedingungen dirfen jene des
vergleichsweise reprasentativsten

Kollektivvertrages fir das Baugewerbe in der
Provinz Bozen nicht unterschreiten vgl.
Durchschnittswerte M.D., Nr. 26 vom 22. Mai,
2020 Provinz Bozen.

Art. 4
Ausfiihrungsbedingungen

Die  Anzahl der Mitarbeiter/-innen  des
archaologischen Grabungsteams, das bei der
Durchflhrung der Grabung eingesetzt wird, ist auf
2 festgelegt:

zwei Archaologen (Ausbildung: universitarer
Studientitel in  Archaologie, einschlagige
Erfahrung im Bereich archaologischer
Untersuchungen im Gletschergebiet).

Fir die archaologische Grabung und Bergung der
Baracke sind insgesamt 25 Tage vorgesehen:

10 Tage Aufschmelzen

9 Tage Bergen der Baracke

6 Tage Vor- und Nachbearbeitung im Tal

Die in Einzelteile zerlegte Baracke wird vom
Hubschrauber in mehreren Fligen von der
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c) adeguata attrezzatura tecnica.

L’operatore economico singolo, ai sensi dell’art. 92
comma 1, del d.p.r. 207/2010, pud partecipare alla
procedura di affidamento diretto qualora sia in
possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi  relativi alla  categoria
prevalente per I'importo totale dei lavori, ovvero
qualora sia in possesso dei requisiti relativi alla
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per
i singoli importi. | requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non posseduti dall’operatore economico
singolo devono da questo essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente.

L’'operatore economico singolo ha [I'obbligo di
indicare, a pena di mancata selezione, la quota di
prestazione che intende subappaltare, nel caso in
cui il subappalto sia necessario per documentare
il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti
dal presente articolo.

Le condizioni di lavoro normative ed economiche
non possono essere inferiori a quelle previste dal
corrispondente contratto collettivo piu
rappresentativo per il settore edile nella Provincia
Autonoma di Bolzano cfr. valori medi DM, nr. 26 del
22. Maggio 2020 Provincia di Bolzano.

Art. 4
Modalita di esecuzione

Il numero dei/lle collaboratori/trice del team di scavo
archeologico da impiegare nello scavo archeologico
ammonta a 2:

due archeologi (titolo di studio universitario in
archeologia, specifica esperienza nelle indagini
archeologiche in zone d'alta montagna coperte da
ghiaccio).

Per lo scavo archeologico e il recupero della baracca
sono previsti complessivamente 25 giorni:

10 giorni scioglimento del ghiaccio sulla cima

9 giorni recupero della baracca

6 giorni preparazione e elaborazione finale dello
scavo in valle.

La baracca smontata in singole parti viene
trasportata con pit voli dal Gran Zebru nel



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Kdnigspitze ins Tal transportiert
(Hubschrauberlandeplatz Talstation Kanzellift /
Sulden).

Die Zwischenlagerung der Teile am
Hubschrauberlandeplatz wird auf einen mdéglichst
kurzen Zeitraum beschrankt und wurde von der
Agentur Landesdomdne genehmigt (Prot. Nr.
533786 vom 12.07.2021, Anlage 4).

Der ,Ortler Sammlerverein Erster Weltkrieg“ hat
sich verpflichtet, die Einzelteile der Baracke nach
Moglichkeit jeweils unmittelbar nach Anlieferung
durch den Hubschrauber vom Landeplatz
abzutransportieren und in Sulden, Hauptstrasse
Nr. 55, ordnungsgemal zu verwahren (Prot. Nr.
506697 vom 01.07.2021, Anlage 5).

Sollte es infolge widriger Witterungsbedingungen
notwendig sein, die Baustelle ab- und wieder
aufzubauen bzw. sollte das Projekt erst im Jahr
2022 wieder in Angriff genommen und
abgeschlossen werden konnen, so sind dafir
Zusatzkosten vorgesehen. Der zusatzliche Betrag
darf nur bei Eintreten dieser Situation und in
Absprache mit der Grabungsleitung in Anspruch
genommen werden (Option nach Art. 48, Abs. 2,
Buchst. a) des LG Nr. 16/2015).

Dieser Betrag (Zusatzkosten) ist demselben
prozentuellen Abschlag unterworfen wie der
Betrag der Arbeiten (Betrag der Vergabe, Punkt

1),

Die Zusatzkosten umfassen folgende Arbeiten:

4 Tage Vor- und Nachbereitung im Tal

4 Tage Gipfeleinsatz zum Auf- und Abbau der
Baustelle

5 Tage Zusatzliches Aufschmelzen

25 % des Betrages flir die archaologische
Grabung sind fur die endgultige Ausarbeitung der
Grabungsdokumentation vorgesehen.

Fir die Sicherung der Baustelle, der
Grabungsarbeiten und der Bergung der Baracke
wurde vom Sicherheitskoordinator Dr. Ing. Ivan
Stuflesser ein Sicherheits- und
Koordinierungsplan (Prot. Nr. 317509 vom
28.04.2021, Anlage 6) erstellt, welcher die Kosten
fur die Sicherheit festgelegt.

Samtliche fur die Durchflhrung der
archaologischen Grabung und Bergung der
Baracke notwendigen Hubschrauberflige werden
vom Amt fur Archdologie beauftragt.

’ui
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fondovalle (base per elicotteri presso la stazione a
valle del Kanzellift/ Solda).

Il deposito temporaneo delle parti della baracca
viene limitato a un lasso di tempo piu breve possibile
ed & stato autorizzato dall’Agenzia Demanio
Provinciale (prot. n. 533786 del 12.07.2021, Allegato
4).

Il “Ortler Sammlerverein Erster Weltkrieg” s'impegna
di rimuovere le parti della baracca se possibile
direttamente dopo I'atterraggio dell’elicottero dalla
base per elicotteri e di conservarle correttamente a
Solda, Via Principale, nr. 55 (prot. n. 506697 del
01.07.2021, Allegato 5).

Sono previsti costi aggiuntivi nel caso in cui, a causa
di condizioni meteorologiche avverse, fosse
necessario smontare e nuovamente rimontare il
cantiere e se il progetto dovesse essere ripreso e
concluso solo nel 2022. Si potra ricorrere all'importo
aggiuntivo solo nel caso in cui si verificassero le
sopracitate evenienze e in accordo con la direzione
lavori (Opzione ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. a)
della LP n. 16/2015).

Questo importo (costi aggiuntivi) € ridotto della
stessa percentuale prevista per l'importo dei lavori
(importo dell'appalto, punto 1)

| costi aggiuntivi includono le seguenti attivita:

4 giorni preparazione ed elaborazione finale dello
scavo in valle

4 giorni intervento sulla cima per smontaggio e
rimontaggio del cantiere

5 giorni ulteriore intervento per lo scioglimento del
ghiaccio

I 25 % dellimporto complessivo per gli scavi
archeologici é riservato al postscavo.

Per la messa in sicurezza del cantiere, lo scavo e il
recupero della baracca il coordinatore per la
sicurezza Dr. Ing. Ivan Stuflesser ha predisposto un
piano di sicurezza e coordinamento (prot. n. 317509
del 28.04.2021, allegato 6), che stabilisce i costi
della sicurezza.

Tutti i voli di elicotteri necessari per eseguire lo scavo
archeologico e il recupero della baracca vengono
incaricati dall’Ufficio Beni archeologici.
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Auf Weisung der Leitung der Arbeiten kann
wahrend der Ausfilhrung der Arbeiten in
Abhangigkeit der gegebenen Grabungssituation
die Anzahl der Arbeitskrafte erhdht oder verringert
werden.

Es mussen alle technischen Spezifikationen und
Vertragsklauseln der  Mindestumweltkriterien
(MUK), festgelegt mit Dekret des ,Ministro
del’lambiente e della tutela del territorio e del
mare®, berucksichtigt werden, mit besonderem
Bezug auf Grabungen und Verfillungen (2.5
technische  Baustellenspezifikationen, 2.5.5
Aushubarbeiten und Verfillungen, genehmigt mit
Ministerialdekret vom 11. Oktober 2017,
veroffentlicht in der Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Nr. 259 vom 07.11.2017).

Es missen alle Vorgaben des Amtes fir den
Nationalpark Stilfserjoch laut Schreiben (Prot. Nr.
313992 vom 27.04.2021, Anlage 7) und von der
Agentur Landesdomane (Prot. Nr. 470358 vom
21.06.2021, Anlage 8) befolgt werden.

Das fir die Durchfihrung und Sicherung der
archaologischen Grabung und Bergung der
Baracke erforderliche Verbrauchsmaterial,
Gebrauchsmaterial, Gerate, Maschinen und alle
Mieten gehen =zu Lasten des beauftragen
Wirtschaftsteilnehmers.

Das fur die definitive Lagerung der Funde
erforderliche Verpackungsmaterial wird bei Bedarf
vom Amt fur Archdologie zur Verfigung gestellt.

Die erstellte Dokumentation ist Eigentum der
Autonomen Provinz Bozen; jedwede
Verdffentlichung muss im Einverstandnis mit dem
Amt flr Archdologie der Autonomen Provinz
Bozen erfolgen.

Der/die Wirtschaftsteilnehmer/-in verpflichtet sich
den ,Verhaltenskodex fir das Landespersonal®
laut Beschluss der Landesregierung vom 28.
August 2018, Nr. 839 zu befolgen und ist unter der
Internetadresse verflgbar:
http://www.provinz.bz.it/willkommenspaket/ve
rhaltenskodex.asp

Der Auftragnehmer ist direkt flr samtliche
Schaden und Nachteile  jeglicher  Art
verantwortlich, die Personen und Gutern der
Vergabestelle und Dritten wahrend der
Leistungsausfiihrung egal aus welchem Grund
entstehen, wobei er im Falle eines Ungliicks oder

’ui
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In corso d’opera in base alla situazione dello scavo
e su indicazione della direzione lavori il numero dei
collaboratori / delle collaboratrici pud essere
modificato.

Vanno rispettate le specifiche tecniche di base e le
condizioni contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (CAM) determinati con Decreto
del “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare” con particolare riferimento a scavi e
rinterri (2.5 Specifiche tecniche del cantiere, 2.5.5
Scavi e rinterri approvato con Decreto Ministeriale
11 ottobre 2017, in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Serie Generale n. 259 del 7
novembre 2017).

Sono da osservare tutte le direttive dell’Ufficio Parco
Nazionale dello Stelvio secondo lettera (prot. n.
313992 del 27.04.2021, allegato 7) e della Agenzia
Demanio Provinciale (prot. n. 470358 del
21.06.2021, allegato 8).

Il materiale di uso e consumo, le apparecchiature, le
macchine e tutti gli affitti necessari per I'effettuazione
e messa in sicurezza dello scavo archeologico e
recupero della baracca sono a carico dell’'operatore
economico incaricato.

I materiale da l'imballaggio necessario per
l'immagazzinamento definitivo dei reperti viene
messo a disposizione su richiesta dell’Ufficio Beni
archeologici.

Tutta la documentazione prodotta € di proprieta
della Provincia Autonoma di Bolzano; quindi
qualsiasi tipo di pubblicazione non pud avere luogo
senza il consenso della Provincia Autonoma di
Bolzano.

L’'operatore/trice  economico/a si impegna a
rispettare il “Codice di Comportamento dei pubbilici
dipendenti” secondo delibera della Giunta
provinciale del 28 agosto 2018, n. 839, consultabile
allindirizzo internet:
http://www.provincia.bz.it/pacchetto-
benvenuto/codice-obblighi-servizio.asp

L’affidatario & direttamente responsabile di tutti i
danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si
dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose
della stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso
dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia
la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia


http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/GU_259_dm_CAMedilizia.pdf
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bei Unfallen den ganzlichen Schadenersatz ohne
das Recht auf Entschadigungen vornehmen muss
und sich ferner verpflichtet, die Vergabestelle von
etwaigen Schadenersatzanspriichen Dritter zu
entbinden und schadlos zu halten.

In diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer
eine Versicherung fir Risiken bei der Ausflihrung
der Arbeiten abzuschlieRen. Das Unternehmen ist
in jedem Fall verpflichtet, dariiberhinausgehende
Schaden zu ersetzen.

Art. 5
Ort der Ausfiihrung - Lokalaugenschein:

Konigspitze (3.859 m 0.M.), Gp. 2699/1, K.G.
Stilfs (siehe Lageplan Anlage 1).

Talstandort: Hubschrauberlandeplatz
Talstation des Kanzelliftes / Sulden (Gpp.
2809, 3198/1, K.G. Stilfs)

Aufgrund der schweren Zuganglichkeit der
Fundstelle und der Abhangigkeit von klimatischen
Bedingungen ist kein  Lokalaugenschein
vorgesehen. Mit der Teilnahme bestatigt der
Wirtschaftsteilnehmer die Zone in Bezug auf
Topografie, Zugéanglichkeit, Archdologie und
Geschichte zu kennen.

Art. 6
Arbeitssicherheit

Das Amt fir Archaologie hat fiir die Durchfiihrung
des Projekts den Sicherheitskoordinator Dr. Ing.
Ivan Stuflesser beauftragt, welcher einen
Sicherheits- und Koordinierungsplan erstellt hat
(Prot. Nr. 317509 vom 28.04.2021, Anlage 6).

Die Sicherheitskosten belaufen sich laut
Sicherheits- und Koordinierungsplan
einschlieBlich der Zusatzarbeiten auf insgesamt
41.122,72 €.

Die Arbeitssicherheit wird mit GvD Nr. 81/2008
(Einheitstext Arbeitssicherheit) geregelt und es
missen die Unterlagen nach folgendem
Ablaufdiagramm erstellt werden:

Arbeitssicherheit bei
archaologischen Grabungen

Mehr als 1 ausfiihrendes Unternehmen
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od infortuni, esso deve provvedere al completo
risarcimento dei danni e cid senza diritto a
ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere
indenne la stazione appaltante da ogni pretesa di
danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario deve stipulare apposita
polizza assicurativa per rischi di esecuzione delle
attivita oggetto del presente contratto. L'impresa
sara comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti
il predetto massimale.

Art. 5
Luogo di esecuzione - sopralluogo:

Gran Zebru (3.859 m.s.l.m), p.f. 2699/1, C.C.
Stelvio (vedi planimetria allegato 1).

Base a valle: base per elicotteri presso la
stazione a valle del Kanzellift / Solda (pp.ff. 2809,
3198/1, C.C. Stelvio)

Non & previsto alcun sopralluogo dal momento che
I'accesso al luogo di ritrovamento é difficoltoso e le
condizioni metereologiche incerte.

Con la sua partecipazione l'operatore economico
conferma di conoscere topografia, condizioni di
accessibilita, archeologia e storia della zona.

Art. 6
Sicurezza lavoro

L’Ufficio Beni archeologici ha incaricato per lo
svolgimento del progetto il coordinatore per la
sicurezza Dr. Ing. Ivan Stuflesser, che ha steso |l
piano di sicurezza e coordinamento (prot. n. 317509
del 28.04.2021, allegato 6).

Le spese per la sicurezza ammontano secondo il
piano di sicurezza e coordinamento compresi i costi
aggiuntivi a 41.122,72 €.

La sicurezza sul lavoro & disciplinata dal D.Lgs. n.
81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) e si
richiede la documentazione secondo il seguente
diagramma di flusso:

Sicurezza sul lavoro per
scavi archeologici

Piu imprese esecutrici
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DUVRI (Anlage 9) wird jeder Firma beim ersten
Auftrag im Kalenderjahr gesendet und muss
unterzeichnet dem Amt Gbergeben werden, wird
dann vom Amt gegengezeichnet

Vordruck A7 - Niederschrift iber die Mitteilung der
Risiken (mit ortspezifischen Risiken) wird vom
Sicherheitskoordinator ausgefullt beim Auftrag an
das Unternehmen Ubermittelt; wird vom
Unternehmen und vom Amt unterzeichnet

Sicherheits-Koordinierungsplan wird vom
Sicherheitskoordinator erstellt (Anlage 4)

POS
DVR

Vordruck A3 - Baustelle 2200 MT - oder
besondere Risiken — Eigenerklarung tech.
Berufliche Leistungsfahigkeit

Vordruck A5 — Baustelle = 200 MT - Uberpriifung
tech. Berufliche Leistungsfahigkeit - Unternehmen
Uberpriifung technisch-fachliche Eignung durch
das Amt

Vordruck A6 — Baustelle — RUP Ubermittlung an
die zustandige Korperschaft
Wird vom Sicherheitskoordinator an das
Unternehmen geschickt und vom Unternehmen
ausgeflllt und unterzeichnet dem Amt Ubermittelt

Vordruck B7 - Erklarung des Auftragsnehmers
tber die erfolgte Uberpriifung der technisch-
fachlichen Eignung des Unterauftragsnehmers
Wird vom Sicherheitskoordinator an das
Unternehmen geschickt und vom Unternehmen
ausgefillt und unterzeichnet dem Amt Gbermittelt

Vordruck A9 — Baustelle - Vorankiindigung im
Sinne des Art. 99 GvD 81/08
Wird vom Sicherheitskoordinator durchgefuhrt

Protokoll der Ubergabe der Arbeiten (Anlage 10)
zwei Originale und eine Kopie (das Original des
Amtes mit Stempelmarke 16,00 €)

Wird vom Amt, dem Sicherheitskoordinator und
Unternehmen ausgefillt und unterzeichnet

Die aktuellen Vordrucke fiir die Arbeitssicherheit
sind im elektronischen Format unter dieser
Internetadresse verfligbar:
http://www.provinz.bz.it/arbeit-
wirtschaft/ausschreibungen/Vordrucke-fuer-die-
Ausfuehrungsphase-Arbeiten.asp

-
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Il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze DUVRI (allegato 9) viene inviato a
tutte le ditte ogni anno col primo incarico e deve
essere riconsegnato firmato all’ufficio, che lo
controfirma

Modello A7 — Cantiere - Verbale informazioni rischi
(rischi specifici esistenti nel’lambiente in cui si svolge
la prestazione) viene redatto dal coordinatore della
sicurezza, consegnato al momento dell'incarico
all'impresa e firmato dall’ufficio insieme all'impresa

Stesura del piano di sicurezza e coordinamento
(allegato 4) da parte del coordinatore della
sicurezza

POS
DVR

Modello A3 — Cantiere = 200 UG o rischi particolari —
Autocertificazione requisiti tecnico- professionali

Modello A5 Cantiere = 200 UG — Verifica idoneita
requisti tecnico professionali - imprese
Verifica idoneita tecnico professionale dell’impresa
da parte dell’'ufficio

Modello A6 — Cantiere — RUP trasmissione ad
amministrazione competente
Viene consegnato dal coordinatore della sicurezza
all'impresa e viene compilato, firmato dall'impresa
e inviato all'ufficio

Modello B7 — Cantiere — Dichiarazione appaltatore
verifica idoneita tecnico- professionale del
subappaltatore
Viene consegnata dal coordinatore della sicurezza
all'impresa e viene compilata, firmata dall'impresa
e inviata all'ufficio

Modello A9 — Cantiere — Notifica preliminare art. 99
D. Lgs. 81/08
Viene eseguita dal coordinatore della sicurezza

Verbale di consegna dei lavori (allegato 10)
Due originali e una copia (originale dell'ufficio con
marca da bollo da 16,00 Euro)

Viene compilato e firmato dall’ufficio, dal
coordinatore della sicurezza e dall'impresa.

I modelli attuali per la sicurezza sul lavoro sono
disponibili in formato elettronico e consultabili a
questo indirizzo internet:
http://www.provincia.bz.it/lavoro-
economia/appalti/modulistica-fase-di-
esecuzione_L.asp
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Es sind alle MaBnahmen und Verordnungen
des Staates und der Landesregierung
aufgrund des Notstandes COVID-19 im

Bereich Arbeitsschutz und Gesundheit
einzuhalten und zu befolgen.
Art. 7
Geschitzter Betrag
Die Ausschreibung wird mit Mitteln der

Vergabestelle finanziert.

Option nach Art. 48, Abs. 2, Buchst. a) des LG
Nr. 16/2015:

Im Falle widriger Witterungsbedingungen sieht
das Projekt Zusatzkosten vor (Kostenschatzung,
Punkt 2). Dieser zusatzliche Betrag kann nur in
Absprache mit der Grabungsleitung in Anspruch
genommen werden. Andernfalls stehen die Mittel
der Zusatzkosten dem Amt auf dem
Haushaltskapitel wieder zur Verfligung.

Es liegen keine Rahmenvereinbarungen der AOV
(Sammelbeschaffungsstelle des Landes) in Bezug
auf archaologische Grabungen vor.
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Nel campo della sicurezza sul lavoro e della
salute sono da osservare tutte le misure e le
disposizioni dello Stato e della Giunta
Provinciale connesse all’emergenza COVID-19.

Art. 7
Importo stimato

L’'appalto & finanziato con fondi della stazione
appaltante.

Opzione ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. a)
della LP n. 16/2015:

Nel caso di avverse condizioni meteorologiche il
progetto prevede costi aggiuntivi (stima dei costi,
punto 2). Si puo ricorrere a tale importo aggiuntivo
solo in accordo con la direzione lavori. Altrimenti i
fondi stanziati per i costi aggiuntivi tornano
nuovamente a disposizione dell'Ufficio nel capitolo di
bilancio.

Non esistono convenzioni-quadro stipulate da ACP,
(soggetto aggregatore provinciale) riguardo a scavi
archeologici.

KOSTENSCHATZUNG — STIMA DEI COSTI

Pos. Denominazione
Nr.
Nr. Bezeichnung

Prezzo totale

(Qu x prezzo)

Gesamtpreis
(Menge x Preis)

Prezzo
unitario
Einheits-
preis

Quantita

Menge

Scavi archeologici - Archéologische Grabungen

Importo lavori per I'indagine archeologica e il
recupero della baracca compreso tutti i materiali di
uso e consumo e le apparecchiature - a CORPO
Betrag der Arbeiten fiir die archdologisch
Untersuchung und Bergung der Baracke inklusive
dem gesamten Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial
und Gerate - PAUSCHAL

31.670,00 €

31.670,00 €

Importo lavori aggiuntivo nel caso di smontaggio e
montaggio del cantiere per motivi gravi (I'importo &
ridotto nella stessa misura percentuale dell'importo
lavori sotto punto 1) — Opzione ai sensi dell’art. 48,
comma 2 lett. a) della LP n. 16/2015

Zusatzbetrag der Arbeiten bei zusatzlichem Ab- und
Aufbau der Baustelle wegen widriger Verhaltnisse
(der Betrag ist demselben prozentuellen Abschlag
unterworfen wie der Betrag der Arbeiten unter Punkt
1) - Option nach Art. 48, Abs. 2, Buchst. a) des LG
Nr. 16/2015

22.675,28 €

22.675,28

Totale lavori senza oneri per la sicurezza —
Summe Arbeiten ohne Kosten fiir die Sicherheit

54.345,28 €
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Oneri per la sicurezza / Kosten fiir die Sicherheit

Oneri per la sicurezza secondo il piano di sicurezza
e coordinamento —
Kosten fur die Sicherheit laut Sicherheits- und 24.181,36 € 24.181,36 €
Koordinierungsplan
Oneri per la sicurezza aggiuntivi secondo piano di
sicurezza e coordinamento nel caso di smontaggio e
montaggio del cantiere per motivi gravi —
Opzione ai sensi dell’art. 48, comma 2 lett. a) della
LPn. 16/2015
Zusatzkosten fur die Sicherheit laut Sicherheits- und 16.941,36 16.941,36
Koordinierungsplan bei zusatzlichem Ab- und
Aufbau der Baustelle wegen widriger Verhaltnisse -
Option nach Art. 48, Abs. 2, Buchst. a) des LG Nr.
16/2015
Somma oneri per la sicurezza —
Summe Kosten fiir die Sicherheit W22
IMPORTO COMPLESSIVO - GESAMTBETRAG DER ARBEITEN 95.468,00 €

Der Sicherheitskoordinator hat den ,Bergfihrer
und den technischen Support” unter die Kosten flr
die Sicherheit laut GvD Nr. 81/2008 eingefiigt, die
keinem Preisabschlag unterworfen sind.

Gemal Art. 23, Abs. 16, des GvD 50/2016 i.g.F.
wurden in der Ausschreibungssumme die Kosten
fur die Arbeitskraft laut Tabellen des ,Ministero del
lavoro e delle politiche sociali fir das
Baugewerbe der Autonomen Provinz Bozen
bericksichtigt vgl. Durchschnittswerte MD, Nr. 26
vom 22. Mai, 2020 Provinz Bozen.

Gesamtbetrag der ausgeschriebenen Arbeiten
(einschlieRlich Kosten fur Sicherheit):

Il coordinatore della sicurezza ha inserito per
competenza la “guida alpina e il supporto tecnico”
tra i costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08,
che non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Igs. 50/2016
nellimporto posto a base di gara sono stati
considerati i costi della manodopera in base alle
tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per lavori edili della Provincia Autonoma di
Bolzano cfr. valori medi Dm, nr. 26 del 22. maggio
2020 Provincia di Bolzano.

Importo complessivo dei lavori in oggetto (oneri per
la sicurezza compresi):

Euro 95.468,00
zuzlglich Mehrwertsteuer / I.V.A. esclusa

Kosten flr die Sicherheit

Oneri per la sicurezza

Euro 41.122,72
zuzuglich Mehrwertsteuer / I.V.A. esclusa

Betrag der Arbeiten auf welchem der
Preisabschlag angeboten wird (ohne MwSt.
und/oder anderen gesetzlich vorgeschriebenen
Steuern und Abgaben, sowie Sicherheitskosten)

Importo dei lavori per il quale viene offerto un
ribasso (al netto d’IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché oneri per la sicurezza)

Euro 54.345,28
zuzlglich Mehrwertsteuer / I.V.A. esclusa

Art. 8
Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Die Markterhebung  zum  Zwecke  der
Direktvergabe richtet sich an
Wirtschaftsteilnehmer gemall Art. 45 GvD
50/2016.

Art. 8
Selezione degli operatori economici

L’indagine di mercato per un affidamento diretto &
rivolta agli operatori economici ex art. 45 D.Igs.
50/2016.
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Die Arbeiten kdénnen nur von
Wirtschaftsteilnehmern/-innen ausgefiihrt werden,
die alle Voraussetzungen laut GvD 50/2016, GvD

42/2004 und M.D. 154/2017erflllen, um
archaologische Grabungen durchfiihren zu
dirfen.

Die Wirtschaftsteilnehmer sind im telematischen
Verzeichnis von Wirtschaftsteilnehmern/-innen fur
die Teilnahme an Verhandlungsverfahren der
Autonomen Provinz Bozen unter der Kategorie
0825 eingetragen;

Die Markterhebung zum  Zwecke  der
Direktvergabe  wird  zur  Ermittlung  der
Marktstruktur und der potentiell interessierten
Wirtschaftsteilnehmer durchgefiihrt und wird
durch die Verodffentlichung der Bekanntmachung
auf der institutionellen Webseite der Vergabestelle
und des Informationssystems Offentliche Vertrage
der Autonomen Provinz Bozen eingeleitet.

Der Auftrag wird jenem/jener
Wirtschaftsteilnehmer/in erteilt, welcher/welche
nach den in Artikel 9 angegebenen
Bewertungskriterien das wirtschaftlich

giinstigste Angebot unterbreitet.

Die  Markterhebung zum  Zwecke der
Direktvergabe stellt keinerlei vertragliche
Verpflichtung dar und bindet auf keinste Weise
das Landesdenkmalamt 13.0, einen Auftrag fir
die Durchfihrung der archdologischen Grabung,
Dokumentation und die Bergung einer Baracke
aus dem |. Weltkrieg auf der Konigsspitze —
Gemeinde Stilfs an die Wirtschaftsteilnehmer zu
vergeben.

Die archaologischen Grabungen unterliegen dem
D.M. Nr. 154/2017.

Art. 9
Bewertungskriterien

Fir die Ermittlung des wirtschaftlich gunstigsten
Angebots kann auf die Ernennung einer
Bewertungskommission laut Art. 34 Abs. 3 LG Nr.
16/2015 verzichtet werden, da die technische
Bewertung auf ausschlielllich tabellarischen
Kriterien beruht.

30% Preisangebot
70% Qualitat
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| lavori possono essere svolti solo da operatori/trici
economici/che che sono abilitatite ad eseguire
scavi archeologici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016,
D.Lgs. n.42/2004 e del D.M. n. 154/2017.

Gli operatori economici sono iscritti nell’elenco
telematico di operatori/trici economici/che da
invitare a procedura negoziata della Provincia
Autonoma di Bolzano- Alto Adige nella categoria
0825;

L’indagine di mercato per un affidamento diretto
viene promossa, ed & preordinata a conoscere
'assetto del mercato di riferimento e i potenziali
operatori economici interessati e viene avviata
attraverso pubblicazione dellavviso sul sito
istituzionale della stazione appaltante e sul sistema
informativo contratti pubblici della Provincia
Autonoma di Bolzano.

L’'appalto sara aggiudicato al concorrente che
presenta I'offerta _economicamente piu
vantaggiosa determinata dai criteri di valuatzione
elencati nell’ Art. 9.

L’indagine di mercato per un affidamento diretto
non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Soprintendenza
provinciale ai beni culturali 13.0 ad affidare
direttamente I'esecuzione dello scavo archeologico,
la documentazione e il recupero di una baracca
della Prima Guerra Mondiale sul Gran Zebru —
comune di Selvio agli operatori economici.

Gli scavi archeologici sono regolati dal D.M.

154/2017

Art. 9
Criteri di valutazione

Per la scelta dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa la commissione di valutazione secondo
art 34, comma 3, della I.p. 16/2015 pud non essere
nominata, poiché la valutazione tecnica viene
effettuata sulla base di criteri esclusivamente
tabellari.

30% offerta economica
70% qualita
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Im Fall von Gleichwertigen Angeboten, liberwiegt
die Bewertung der Qualitat Gber die Bewertung
des Preisangebotes.

Falls sich die Angebote von zwei oder mehreren
Teilnehmern entsprechen, wird eine Auslosung in
offentlicher Sitzung vorgenommen.

Der/Die  Wirtschaftsteilinehmer/-in  muss die
beigelegte Anlage Preis A und Anlage Qualitat B
ausflllen und digital unterschrieben in pdf-Format
einreichen.

A) Preisangebot 30% -
Bewertungskriterien

Fir die Vergabe der Punktezahl fir das Element
.Preis“ wird folgende Formel angewandt:

UMGEKEHRTE PROPORZIONALITAT
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In caso di equivalenza delle offerte, prevale il
punteggio della qualita rispetto a quello della offerta
economica.

Nel caso in cui le offerte di due o piu concorrenti si
equivalgano si procedera mediante sorteggio in
seduta pubbilica.

L’operatore/trice economico/a deve compilare e
consegnare [lallegato offerta economica A e
l'allegato qualita B firmata digitalmente in formato
pdf.

A) Offerta economica 30% -
Criteri di valutazione

La formula utilizzata per I'attribuzione del punteggio
per lI'elemento "prezzo" é la seguente:

PROPORZIONALITA INVERSA

= Omin/Oi
Punktzahl/punteggio:
PEi = Ci * Pmax
Wobei Folgendes gilt: Dove:
Ci = dem n-ten Teilnehmer zugewiesener Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Koeffizient Omin = importo offerta migliore

Omin = Betrag guinstigstes Angebot

Oi = Betrag des zu bewertenden Angebots
PEi = Punktezahl wirtschaftliches Angebot
Pmax = Héchstpunktezahl

B) Qualitét 70% -
Bewertungskriterien

Die Punkte fir die Qualitat werden laut Angaben in
der Anlage ,Qualitdt B“ von der Einzigen
Verfahrensverantwortlichen EVV selbst
vergeben.

Wo die Auftragsunterlagen fur die Bewertung der
Qualitdt zwei oder mehr unabhangige Kriterien
vorsehen und fir jedes dieser Kriterien eine
maximal erreichbare Punktezahl festlegen, wird,
unabhangig von der gewabhlten
Berechnungsmethode, die flir das einzelne
Kriterium erreichte hdchste Punktezahl auf die fur
jenes Kriterium vorgesehene maximale
Punktezahl angehoben und alle anderen
Punktezahlen werden im Verhaltnis angepasst,
um die ordnungsgemale Gewichtung des
wirtschaftlichen Angebots und der Qualitdt zu
gewabhrleisten.

Oi = importo offerta in esame
PEi = punteggio economico
Pmax = punteggio massimo

B) Qualita 70% -
Criteri di valutazione

Il punteggio tecnico sara assegnato dalla stessa
Responsabile unica del procedimento RUP
secondo le indicazioni contenute nell'allegato
“qualita B”.

Indipendentemente dal metodo di calcolo prescelto,
al fine di garantire il rispetto dei pesi attribuiti
all'offerta economica e alla qualita, laddove i
documenti di gara prevedano per la valutazione
della qualita due o piu criteri autonomi, stabilendo
per ciascuno di essi un punteggio massimo
attribuibile, il punteggio piu elevato di ogni singolo
criterio viene riportato al punteggio massimo
previsto per quel criterio e tutti gli altri punteggi
vengono riportati in proporzione.
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Die hochste Punktezahl, die sich aus der Summe
der angeglichenen Punktezahlen in Hinsicht auf
die einzelnen angeglichenen Kriterien ergibt, wird
auf jeden Fall auf die maximale Punktezahl
angehoben, die in den Auftragsunterlagen fur das
technische Angebot (Element: Qualitat 70 Punkte
= 70%) vorgesehen ist, und die Punktezahlen der
anderen Teilnehmer werden im Verhaltnis
angepasst.

Auf-, Abrundungen

Alle Berechnungen zur Festlegung der Punkte
werden mit bis zu 2 Dezimalstellen, aufgerundet
auf die hohere Einheit, falls die 3. Dezimalstelle
gleich oder hoher als fiinf ist, angegeben.

Die angebotene Ausfihrungsqualitat wird
verpflichtend in das Auftragsschreiben
ubernommen. Falls der Auftragnehmer die

Leistungen nicht in der angebotenen Qualitat
erbringen sollte, kann der Auftraggeber den
Vertrag wegen vertraglicher Nichterfillung
aufheben und Schadenersatz verlangen.

Art. 10
Frist fur die Fertigstellung der Arbeiten —
Verzugsstrafe

Die Arbeiten missen innerhalb folgenden Datums
abgeschlossen sein:
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Il punteggio piu elevato risultante dalla somma dei
punteggi riparametrati relativi a ciascun singolo
criterio riparametrato viene in ogni caso riportato al
punteggio massimo previsto dai documenti di gara
in relazione all'offerta tecnica (elemento qualita 70
punti = 70%), adeguando in misura proporzionale i
punteggi attribuiti agli altri concorrenti.

Arrotondamenti

Tutti i calcoli sono espressi fino alla seconda cifra
decimale arrotondata all'unita superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La qualita di esecuzione offerta sara inserita quale
onere obbligatorio nella lettera di incarico. Qualora
I'affidatario non dovesse eseguire le prestazioni con
la qualita offerta, il committente pud procedere alla
risoluzione del contratto per inadempimento
contrattuale e chiedere il risarcimento del danno.

Art. 10
Termine per il completamento dei lavori —
penale per il ritardo

I lavori devono terminare entro la seguente data:

31.12.2021

Sollte der Fall eintreten, dass aus klimatischen
Grinden die Untersuchung und Bergung der
Baracke erst im Jahr 2022 weitergefiihrt werden
kann, missen die Arbeiten innerhalb folgenden
Datums abgeschlossen sein:

Se per le condizioni climatiche la ricerca e il
recupero della baracca si dovessero protrarre fino
al 2022, i lavori dovranno essere ultimati entro la
seguente data:

31.12.2022

Im Falle der Verzégerung der Arbeiten wird als
Verzugsstrafe ein Abzug von 95,00 Euro pro Tag
Verspatung getatigt.

Art. 11
Zahlungsbedingungen

Die Zahlung wird folgendermal’en nach
ordnungsgemalfier Durchfiihrung der Arbeiten
vorgenommen:

1) Vorlage der Aufstellung der durchgefiihrten
Leistungen seitens des beauftragten
Wirtschaftsteilnehmers an die Leitung der
Arbeiten, Uber die Pec-Adresse des Amtes.

Per ogni giorno lavorativo oltre i termini previsti, &
prevista una penale contrattuale di Euro 95,00 da
pagare al’Amministrazione Provinciale.

Art. 11
Modalita di pagamento

Il pagamento avverra a prestazione eseguita e
secondo le seguenti modalita:

1) presentazione del consuntivo delle prestazioni
eseguite da parte dell’'operatore economico
incaricato al Direttore lavori tramite indirizzo
pec dell’Ufficio.
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2) Uberpriifung dieser und Bestatigung der
ordnungsgemafen Durchfiihrung seitens der
Leitung der Arbeiten.

3) Vorlage einer regularen Rechnung seitens
des beauftragten Wirtschaftsteilnehmers.

75% der Gesamtsumme wird nach Abschluss der
Grabungsarbeiten ausbezahit.

Der/die beauftragte = Wirtschaftsteilnehmer/-in
kann monatlich eine Rechnung fir die
durchgefiihrten Arbeiten vorlegen.

25% der Gesamtsumme wird nur nach Abgabe
der vollstdndigen Grabungsdokumentation (vgl.
Art. 2) ausbezahlt.

Art. 12
Endagiiltige Sicherheit

Im Sinne des Art. 36 des Landesgesetzes Nr. 16
vom 17.12.2015 entspricht die Sicherheit in der
Phase der Vertragsausfihrung (endglltige
Sicherheit) zwei Prozent des Vertragswertes.

Art. 13 Veroffentlichung

Die vorliegende Bekanntmachung ist auf der
institutionellen Website der Vergabestelle und der
Webseite des Informationssystems o6ffentliche
Vertrdge der Autonomen Provinz Bozen Suidtirol
verodffentlicht.

Art. 14 Mitteilungen und Aktenzugang

Der Aktenzugang greift nicht vor dem Erlass des
Entscheids zur Direktvergabe.

Die allgemeine Kenntnis der MalRnahme zum
Vertragsabschluss wird mit deren
Verdffentlichung auf der institutionellen Webseite

der Vergabestelle unter »1ransparente
Verwaltung® und mit Verodffentlichung des
Ergebnisses auf dem Informationssystem

Offentliche Vertrage gewahrleistet.
All dies vorausgeschickt

missen die an der vorliegenden Markterhebung

interessierten Subjekte ihre digital

unterzeichneten Unterlagen innerhalb von
12.08.2021, 12:00 UHR

mittels PEC an die Adresse

archaeologie.archeologia@pec.prov.bz.it, mit der
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2) verifica del consuntivo e dichiarazione della
regolare esecuzione dei lavori da parte del
direttore lavori.

3) Presentazione di regolare fattura da parte
del’operatore economico incaricato

Il 75% dell'importo complessivo viene pagato dopo
la conclusione dello scavo.

L’'operatore/trice economico/a
emettere mensilmente fattura
effettivamente svolti.

incaricato/a pud
per i lavori

II pagamento del 25% dellimporto complessivo
avverra esclusivamente dopo la consegna della
documentazione completa di post-scavo (cfr. art. 2).

Art. 12
Garanzia definitiva

Ai sensi dell’art. 36 della legge provinciale n. 16 del
17.12.2015, la garanzia nella fase di esecuzione del
contratto (garanzia definitiva) & pari al due per cento
dell'importo contrattuale.

Art. 13 Pubblicita

Il presente avviso & pubblicato sul sito istituzionale
della stazione appaltante e sul sito del sistema
informativo contratti pubblici della provincia di
Bolzano Alto Adige.

Art. 14 Comunicazioni e accesso agli atti

L’accesso agli atti non opera prima della determina
di affidamento.

La generale conoscenza del provvedimento di
affidamento viene garantita con la pubblicazione
dello stesso sul sito istituzionale dell’ente nella
sezione “amministrazione trasparente” e con la
relativa pubblicazione dell’'esito sul Sistema
Informativo Contratti Pubblici.

Tutto cio premesso

| soggetti interessati alla presente indagine di
mercato dovranno far pervenire entro e non oltre il
12/08/2021, ORA 12:00

a mezzo pec allindirizzo
archaeologie.archeologia@pec.prov.bz.it, la


http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/203791/landesgesetz_vom_17_dezember_2015_nr_16.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/203791/landesgesetz_vom_17_dezember_2015_nr_16.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203791/legge_provinciale_17_dicembre_2015_n_16.aspx
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/203791/legge_provinciale_17_dicembre_2015_n_16.aspx
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Beschriftung ,ARCHAOLOGISCHE GRABUNG,
DOKUMENTATION UND BERGUNG EINER
BARACKE AUS DEM |I. WELTKRIEG
Konigspitze, Gemeinde Stilfs* ibermitteln.

- Interessensbekundung

- SOA-Zertifizierung bzw. Bescheinigung tber
die ordnungsgemafie Ausfiihrung
gleichartiger Arbeiten im vorausgehenden
Finfjahreszeitraum;  Gesamtspesen  fur
Angestellte in Hohe von mindestens fiinfzehn
Prozent des Betrags der Bauleistungen, die

im Flnfjahreszeitraum vor der
Verdffentlichung dieser Bekanntmachung
ausgefihrt wurden, und angemessene
technische Ausristung.

- Anlage A

- Anlage B

- Information gemaR Art. 13 und Art. 14 der
Verordnung (EV) 2016/679 des

Europédischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016 (General Data Protection
Regulation — GDPR)

Da es sich hier um eine vorherige Markterhebung
in Vorbereitung auf die anschliefende Abwicklung
der Vergabe handelt, behdlt sich die
Verfahrensverantwortliche das Recht vor, nach
ihrem Ermessen unter den Bewerbern, welche die
gesetzlich vorgesehenen Anforderungen erflllen,
die zu konsultierenden Wirtschaftsteilnehmer
unter Beachtung der  Grundsatze  der
Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung,
VerhaltnismaRigkeit, aufgrund des Kriteriums des
wirtschaftlich guinstigsten Angebots auszuwahlen
und ihnen den Direktauftrag zu vergeben..

Es steht dem Verfahrensverantwortlichen zudem
frei, im ordentlichen Wege und nach eigenem
Ermessen zusatzliche Wirtschaftsteilnehmer, die
nicht an der gegenstandlichen Markterhebung
teilnehmen und die fiir geeignet gehalten werden,
die Leistung zu erbringen, zu konsultieren.

Dabei stellt die obige Teilnahme wohlbemerkt
keinen Nachweis der erforderlichen Erflllung der
Teilnahmeanforderungen dar, die der interessierte
Wirtschaftsteilnehmer  vielmehr  vor  dem
Vertragsabschluss erklaren muss.

Gemal Art. 27 Abs. 5 LG 16/2015 missen die
Wirtschaftsteilnehmer spatestens bei Erhalt der
Aufforderung, ihr Angebot im Portal hochzuladen,
bereits im telematischen Verzeichnis des
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seguente documentazione firmata digitalmente,
recante la dicitura “SCAVO ARCHEOLOGICO,
DOCUMENTAZIONE E RECUPERO DI UNA
BARACCA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Gran Zebru, Comune di Stelvio™:

- Manifestazione di interesse

- Certificato SOA ovvero certificati di regolare
esecuzione relativi a lavori analoghi svolti nei
cinque anni precedenti, costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione dell’avviso e adeguata
attrezzatura tecnica;

- Allegato A

- Allegato B

- Informativa ai sensi dellart. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(General Data Protection Regulation — GDPR)

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato,
propedeutica al successivo  espletamento
dell'affidamento in oggetto, la responsabile unica
del procedimento si riserva di individuare
discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori
economici partecipanti alla presente indagine di
mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i
soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parita di trattamento e
proporzionalita sulla base del criterio di I'offerta
economicamente piu vantaggiosa e ad affidare a
coloro direttamente l'incarico.

E comunque fatta salva la facolta del responsabile
del procedimento di integrare, in via ordinaria ed a
propria discrezione, il numero dei soggetti da
consultare con altri operatori, non partecipanti alla
presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad
eseguire la prestazione.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non
costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti per [I'affidamento della
prestazione, che invece dovranno essere dichiarati
dal soggetto interessato prima della stipula del
contratto.

Gli operatori economici devono essere iscritti
all’elenco telematico istituito presso la piattaforma
“Sistema Informativo Contratti Pubblici” della
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ai sensi
dell'art. 27, comma 5 LP 16/2015 al piu tardi al
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Jnformationssystems Offentliche Vertrage* der
Autonomen Provinz Bozen eingetragen sein.

Die vorliegende Bekanntmachung stellt kein
Vertragsangebot dar und verpflichtet die
Kdrperschaft zu keinerlei
Verfahrensveroffentlichung.

Die Vergabestelle behalt sich vor, das eingeleitete
Verfahren jederzeit aus Griinden, die in ihre
alleinige Zustandigkeit fallen, zu unterbrechen,
ohne dass die Wirtschaftsteilnehmer Anspriiche
deshalb erheben kbénnen..

Eventuelle Informationen und Rickfragen kann

der Teilnehmer beim Amt fir Archaologie
ausschlieBlich mittels E-Mail unter folgender
Adresse

archaeologie.archeologia@pec.prov.bz.it
anfordern.

Anlagen:

- Anlage 1 Lageplan

- Anlage 2 Richtlinien

- Anlage 3 Ergebnisblatt

- Anlage 4 Landesdoméane 533786-2021

- Anlage 5 Ortler Sammlerverein |. Weltkrieg
506697-2021

- Anlage 6 Sicherheitsplan 317509-2021

- Anlage 7 Nationalpark Stilfserjoch 313992-2021

- Anlage 8 Landesdomane 470358-2021

- Anlage 9 DUVRI

- Anlage 10 Protokoll Ubergabe der Arbeiten

- Interessensbekundung zur Teilnahme an der
Marktrecherche zum Zwecke der Direktvergabe
von archdologischer Grabung, Dokumentaton
und Bergung einer Baracke aus dem |. Weltkrieg
Kdnigspitze, Gemeinde Stilfs

- Anlage A

- Anlage B

- Information gemafRl Art. 13 und Art. 14 der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
(General Data Protection Regulation — GDPR)

- Entwurf des Auftragsschreibens

Ort und Datum, 03.08.2021
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ricevimento dell'invito a caricare la propria offerta
sul portale.

Il presente avviso, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo questo
ente a pubblicare procedure di alcun tipo.

La stazione appaltante si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.

Per informazioni e chiarimenti I'operatore
economico pud contattare I'Ufficio Beni Archeologici
via e-mail al seguente indirizzo
archaeologie.archeologia@pec.prov.bz.it

Allegati:

- Allegato 1 planimetria

- Allegato 2 linee guida

- Allegato 3 Foglio di risultato

- Allegato 4 Agenzia Demanio provinciale 533786-
2021

- Allegato 5 Ortler Sammlerverein |.
506697-2021

- Allegato 6 Piano sicurezza 317509-2021

- Allegato 7 Parco Nazionale dello Stelvio 313992-
2021

- Allegato 8 Agenzia Demanio provinciale 470358-
2021

- Allegato 9 DUVRI

- Allegato 10 Verbale consegna dei lavori

- Manifestazione di interesse alla partecipazione
allindagine di mercato finalizzata all’affidamento
diretto di scavo archeologico, documentazione e
recupero di una baracca della prima guerra
mondiale Gran Zebru, Comune di Stelvio

Weltkrieg

- Allegato A
- Allegato B
- Informativa ai sensi dellart. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(General Data Protection Regulation — GDPR)
- Schema lettera d’incarico

Luogo e Data, 03.08.2021

Einzige Verfahrensverantwortliche / Responsabile unico del procedimento
Die Landeskonservatorin / La Soprintendente ai beni culturali
Mag. Dr. Karin Dalla Torre, MAS
(digitale Unterschrift / firma digitale)
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